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CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
PARTE Il

FASI DI LAVORAZIONI DESCRITTE IN SUCCESSIONE

FASE A: INSTALLAZIONE DISPOSITIVI DI PROTEZIONE COLLETTIVA
Al. FPO PARAPETTO METALLICO: Fornitura e posa in opera di parapetto

permanente modulare per coperture comprensivo di minuterie e ogni opera

accessoria necessarie per fornire e posare I'opera a regola d'arte.

Parapetto certificato secondo la norma UNI EN 14122-3 in alluminio o acciaio inox
per la messa in sicurezza di copertura, di altezza minima cm 110 dal piano di
calpestio, completo di tavola fermapiede se necessaria, dotato di due correnti
distanziati come da normativa di riferimento, con montanti verticali o inclinati, a
scelta della D.L., di interasse massimo cm 150 fissati su muro perimetrale con
piastre e tasselli come indicato dal costruttore, si richiede relazione di calcolo e

cerfificato di corretta posa.

FASE B: RIMOZIONI E DEMOLIZIONI
B1. RIMOZIONE PANNELLI AMIANTO: Bonifica mediante rimozione del materiale

contenente amianto in matrice compatta, come previsto dall'art.34 del D.Lgs
277191 e seguendo le direttive tecniche del D.M. 06/09/1994 del Ministero della
Sanitd, cosi articolate: redazione e presentazione per I'approvazione all'USL di
zona competente, del piano di rimozione di materiale contenente amianto in
matrice compatta e del piano contro il rischio della caduta dall'alto; fornitura e
posa di sostanza incapsulante colorata a base aceto vinilica, spruzzata a bassa
pressione sulla superficie interessata dalle operazioni di smaltimento, per evitare la
dispersione di fibre durante le lavorazioni; rimozioni delle lastre in cemento
amianto, evitandone il piu possibile la frammentazione mediante ['utilizzo di
sfrumenti a mano o elettrici non abrasivi; rimozione dei listelli di supporto non
rivtilizzabili; palettizzazione delle lastre e dei listelli con imballo delle medesime con
film plastico in sacconi di polietiene di adeguate dimensioni, eventuali sfridi e
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cocci saranno imballati in big-bag come prescritto dalla vigente normativa;
trasporto del materiale palettizzato alla discarica autorizzata con I'utilizzo di mezzo
di frasporto dotato di sponde alte, chiuso o felonato ed in possesso della
necessaria autorizzazione al trasporto; compresi gli oneri di conferimento e
smaltimento del materiale presso discarica autorizzata secondo la vigente

normativa.

B2. RIMOZIONE ISOLANTE IN LANA DI VETRO:

Rimozione del materiale con particolare attenzione ad un loro eventuale taglio,
che dovra essere effettuato esclusivamente con utensili manuali; tenere
costantemente pulita I'area di lavoro, rimuovendo prontamente (tramite
imbustamento o aspirapolvere) gli sfridi di lavorazione ed evitandone il calpestio;
tenere adeguatamente gli operatori informati e formati sui rischi ed i danni
derivanti dall’esposizione a fibre arfificiali vetrose (FAV) e sulle modalita di
utilizzazione dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) e collettiva: maschere
respiratorie del fipo a pieno facciale o in alternativa, facciali filtranti (FF) e occhiali
a tenuta; tute monouso integrali, preferibilmente in tyvek; guanti, preferibilmente in
gomma o altro materiale impermeabile alle fibre.

Lo smaltimento del rifiuto avviene con il conferimento in discarica autorizzata
previo imbustaggio con doppio foglio di polietilene sigillato e secondo quanto
previsto dal D.M. 27/09/2010. Il deposito dei rifiuti contenenti FAV avviene
direttamente all'interno della discarica in celle dedicate, realizzate con gli stessi
criteri adottati per i rifiuti inerti, ed effettuato in modo tale da evitare la

frantumazione dei materiali.

Gli oneri di conferimento e smaltimento del materiale sono compresi.

B3. RIMOZIONE SERRAMENTI: rimozione botola accesso al sottotetto e lucernaio.

Lavorazione comprensiva di trasporto e di oneri di discarica.

B4. PUNTELLAMENTO PER DEMOLIZIONE SOLAI: Nolo di puntelli in metallo, legname

o misti, compresi banchine, ed afttrezzature varie, armo e disarmo; il prezzo
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comprende il montaggio e lo smontaggio dei puntelli, la fornitura di tutti i mezzi
d'opera e noli necessari all'esecuzione della lavorazione per tutta la durata del

cantiere.

B5. DEMOLIZIONE SOLAIO: consistente nella demolizione di porzione di solaio con
struttura portante laterocementizia, piano o inclinato, in prossimita della botola di
accesso al softotetto e del lucernaio, entrambi da ampliare in entrambe le
dimensioni, da svolgersi in qualsiasi condizione di cantiere, eseguito a mano o con
mezzi meccanici, compreso i puntellamenti ed i ponteggi, la demolizione di
strutture complementari quali  pavimenti,  controsoffitti,  travi, ecc,,
'accatastamento in cantiere delle parti rivtilizzabili, il trasporto e gli oneri di

conferimento e smaltimento in discarica delle macerie.

B6. RIMOZIONE PLUVIALI E COPERTINA CORNICIONE Lavorazione comprensiva di

accatastamento, tfrasporto e oneri di discarica.

B7. RIMOZIONE ANTENNE parabole, dove dismesse, per successiva eventuale

realizzazione di impianto centralizzato.

FASE C: RICOSTRUZIONI, MANUTENZIONI
C1. MODIFICA DIMENSIONI BOTOLA E LUCERNAIO: a seguito di demolizione di

porzione di solaio, realizzazione nuovi travetti del solaio sottotetto, compresa posa
di casseforme, la FPO di conglomerato cementizio e ferri di armatura. Per |l
lucernaio vista la distanza tra i muretti, non sard necessaria la modifica delle

strutture, ma solamente dei tavelloni.

C2. RIPRESA INTONACO: consistente nel ripristino di porzioni di infonaco dove
danneggiate durante la demolizione dei solai, con malta di cemento nella
percentuale del 20% e calce idraulica per complessivi Kg 350 di legante ogni mc
d'impasto; eseguito in due tempi, con stesura di rinzaffo grezzo, con inerte di

granulometria superiore e successiva rasatura a frattazzo con malta a base di
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sabbia fine di Po, lavata e vagliata, compresi gli oneri per rigature, formazione di
spigoli con guide metalliche, pulizia dei piani di lavoro, il tfrasporto alla discarica
dei detriti.

C3. FPO PANNELLI SANDWICH: manto di copertura in pannelli sandwich coibentati
costituiti da due supporti metallici ricavati mediante profilatura da nastri di acciaio
zincato a caldo e preverniciatura di colore standard Bianco Grigio RAL 2002 in
esterno ed interno. Estradosso esterno in lamiera grecata in acciaio 8/10 mm
protetto da pellicola pelabile; profilo interno microgrecato spessore acciaio 5/10
mm; coibente formato da schiumatura in continuo di resine poliuretaniche (PUR)
con densitad media 39 Kg/mc della spessore di 100 mm. Comprensivo di gruppo di
fissaggio da copertura per legno costituito da vite ftirafondo da 200mm,
cappellotto con guarnizione in acciaio preverniciato colore standard e vipla
siliconica, completi di tutti gli oneri derivanti dal fissaggio su listellature esistenti e gli
sfridi. Compresi oneri per trasporto, il tiro in alto ed il calo in basso dei materiali,
l'accatastamento, il frasporto e gli oneri derivanti dal conferimento e lo

smaltimento delle macerie in discarica.

C4. FPO DI LATTONERIE IN ACCIAIO ZINCATO PREVERNICIATO: di 6/10 a sagoma
corrente, quali converse, coprigiunti, grondaie, mantovane, scossaline, impluvi,
sviluppo come da indicazioni della D.L., posti in opera a regola d'arte, comprese
le saldature o sigillature con stucchi elastici, le chiodature o rivettature, i giunti di

dilatazione, qualsiasi altro onere per dare il lavoro ultimato a regola d'arte.

FASE D: OPERE DI COMPLETAMENTO

D1. FPO LUCERNAIO: per coperture inclinate, dim. cm 98x78, con telaio in pino
nordico massiccio frattato con impregnante antimuffa-antitarlo e dotato di
raccordi converse e cornici esterne preassemblate in alluminio preverniciato
"TDM", guarnizioni in EPDM e vetrata 4T-9-6/7 be di sicurezza classe 1B1 (Ug=1,6
K(mqgW)), apertura a ribalta o laterale con blocco di sicurezza, posto in opera per

adeguamento dimensionale dell'accesso alla copertura, opere strutturali escluse,
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comprese le opere di lattoneria per l'adattamento al solaio ed al manto di

copertura a garanzia di tenuta.

D2. PULITURA E RIPRISTINO CEMENTO ARMATO: pulitura mediante idropulitrice o
sabbiatrice dell'intero cornicione e del fronte esterno dei balconi, asportazione
del calcestruzzo ammalorato, protezione anticorrosiva delle armature in acciaio
immediatamente dopo la pulizio della stessa e bagnatura a saturazione con
acqua della superficie di attesa (attendere lI'evaporazione delllacqua in eccesso
e utilizzare, se necessario, aria compressa o una spugna per facilitare I'eliminazione
delllacqua libera), ricostruzione del calcestruzzo eliminato mediante applicazione
a cazzuola o a spruzzo di malta o betoncino ftixotropico a ritiro controllato o a
base di legante espansivo; nebulizzazione di acqua durante le prime 24 ore di
indurimento. Tinteggio finale di tutta la superficie ad uniformare I'intervento con

vernice acrilica a protezione del calcestruzzo.

D3. BOCCAIE E PLUVIALIL: FPO pluviali in lamiera zincata preverniciata e relativi
terminali, sempre in lamiera di diometro 100mm, comprese le boccaie in
neoprene per l'innesto in copertura comprese tutte le opere e ogni altro onere ed

accessorio per dare I'opera completa e funzionante a perfetta regola d’arte.

D4. TERMINALI IN GHISA: FPO Terminali per pluviali, per diametri fino a 100 mm e
lunghezza 2,00 m, posti in opera compreso grappe, pezzi speciali, opere murarie,

ecCcC.

D5. FPO COPERTINA CORNICIONE: in lamiera preverniciata, di 6/10 a sagoma
corrente, sviluppo 33 cm, come da indicazioni della D.L., posta in opera a regola
d'arte, comprese le saldature o sigillature con stucchi elastici, le chiodature o
rivettature, i giunti di dilatazione comprese tutte le opere e ogni altro onere ed

accessorio per dare I'opera completa e funzionante a perfetta regola d’arte.
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D6. FPO SCALA RETRATTILE BOTOLA ACCESSO SOTTOTETTO: a tre elementi in
acciaio zincato conforme alla norme UNI EN 14975:2010, dimensioni cm 100x70,
per altezze da m 2,70 a 3,20, completa di serratura montata nel pannello in
multistrato di pioppo sp. mm 14 mordenzato color noce e finteggiato nella
superficie a vista del vano inferiore e guarnizione di chiusura sul cassonetto,
maniglioni di sbarco superiori, corrimano laterali fissi, bastone apriscala, staffe per il
fissaggio. Il prezzo comprende |a fornitura e la messa in opera di tutti i materiali ed i
mezzi d'opera necessari per l'esecuzione della lavorazione, oltre a tutte le
assistenze murarie necessarie per consegnare il lavoro finito e perfettamente
funzionante comprendendo anche la ferramenta d'uso, le opere murarie per la

posa, rimozione e smaltimento di quella esistente ecc.

D7. TINTEGGIO SCALA SOLAIO BOTOLA: su pareti e soffitti interni con pittura murale
di qualita, di colore bianco o a tinte chiare a scelta della D.L., eseguita a rullo o a
pennello, a perfetta copertura, compresa la spazzolatura, la stuccatura di piccoli
fori e fessure dell'intonaco, i ponteggi, la protezione di mobili e pavimenti, la pulizia

a lavoro ultimato e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
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