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PREMESSA

Ai fini del presente contratto si intendono:

e per Decreto Legislativo, il Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50 e successive modifiche ed

integrazioni;

¢ per Capitolato Generale, il “Regolamento recante il capitolato generale d'appalto dei lavori

pubblici” approvato con Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 19-04-2000 n. 145, per dli
articoli vigenti;

e per Regolamento, il regolamento D.P.R. 207/2010 e s.m.i., per gli articoli vigenti.

Poiché I'appalto di cui al presente documento viene daffidato nel periodo immediatamente
successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 91 del 19-04-2016 del Decreto Legislativo 18
aprile 2016, n. 50 “attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione
dei contratti di concessione, sugli appalti pubbilici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei
settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina
vigente in materia di contratti pubbilici relativi a lavori, servizi e forniture” che abroga integralmente |l
D.Lgs. 163/2006 “Codice dei Contratti" ed in parte il D.P.R. 207/2010 “Regolamento”, si da atto che,
per il periodo transitorio fino allemanazione delle linee-guida ANAC e dei decreti del MIT attuativi del
suddetto D.Lgs. n. 50 del 2016, rimangono vigenti gli articoli del D.P.R. 207/2010 ai sensi dell’art. 216 del
citato Decreto Legislativo.

Le disposizioni del presente Capitolato Speciale d’'Appailto si intendono costituenti parte integrale
del contratto d'appalto e, pertanto, il presente CSA ne costituisce lo schema.

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto I'esecuzione di tuttii lavori e le forniture necessarie per I'intervento di

MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER SOSTITUZIONE MANTO DI COPERTURA CON RIMOZIONE DI LASTRE
DI CEMENTO AMIANTO IN UN EDIFICIO E.R.P. SITO A CASTELFRANCO EMILIA IN VIA SOLIMEI 94-96-98
censito al N.C.E.U. al Fg. 66 - Mapp. 8.

L'intervento & finanziato nell'ambito del piano direcupero e razionalizzazione degliimmobili e degli
alloggi di edilizia residenziale pubblica promosso con Decreto-Legge n. 47 del 28 marzo 2014, poi
convertito con modificazioni dalla legge n. 80 del 23 maggio 2014.

L'opera in oggefto, ricompresa poi nel successivo programma di inferventi ammissibili  al
finanziamento approvato dalla Regione Emilia Romagna con la Delibera di Giunta n. 1297 del 14
Settembre 2015 & stato poi finanziato con il provvedimento di concessione dei contributi di cui alla
Delibera di Giunta Regionale n. 1143 del 16 Luglio 2018.

L'intervento risulta inoltre finanziato con fondi propri del Comune di CASTELFRANCO EMILIA
derivanti dal residuo canoni di gestione del patrimonio E.R.P. del Comune disponibili presso ACER
Modena.

Sono comprese nell'appalto le prestazioni di mano d’opera, la fornitura di materiali e le opere
murarie occorrenti per la posa in opera e per I'assistenza alle ditte fornitrici delle installazioni o le
prestazioni non comprese nell’ Appalto, ma facenti parte del medesimo processo alla cui realizzazione
siriferisce I' Appalto.

Il contenuto dei documenti di progetto deve essere ritenuto esplicativo al fine di consentire
all' Appaltatore di valutare I'oggetto dei lavori ed in nessun caso limitativo per quanto riguarda lo
scopo del lavoro.

Le opere saranno eseguite a perfetta regola d'arte, saranno finite in ogni parte e dovranno
risultare atte allo scopo cui sono destinate, scopo del quale I'Appaltatore dichiara di essere a
perfetta conoscenza.

Fanno parte dell' Appalto anche eventuali varianti, modifiche e aggiunte a quanto previsto nei
documenti di progetto sopracitati, che potranno essere richiesti all’ Appaltatore in corso d’opera sulla
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base di aliri disegni complementari e integrativi o per mezzo d'istruzioni espresse sia dal Direttore dei
Lavori che dal Committente, nonché eventuali prestazioni di mano d'opera e mezzi per assistenza ad
altre Imprese fornitrici d’installazioni e prestazioni non compresi nel presente Appalto, ma facenti
parte del medesimo complesso.

Fanno inoltre parte dell’ Appalto il coordinamento delle procedure esecutive e la fornitura degli
apprestamenti e delle attrezzature atti a garantire, durante le fasi lavorative, la conformitd a tutte le
norme di prevenzione dagli infortuni e di futela della salute dei lavoratori, del D.Lgs. n. 81 del 09-04-
2008 e dei documenti allegati.

ACER aderisce al Protocollo d'intesa in materia di appalti pubblici sottoscritto con le
Amministrazioni Comunali e Provinciali e con le associazioni sindacali di categoria e le organizzazioni
imprenditoriali, nonché a quello per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalitd
organizzata nel settore degli appalti e concessioni di lavori pubblici, sottoscritto con la Prefettura di
Modena, che dovranno essere applicati nell’esecuzione dei lavori di cui al presente Appalto;
enframbi sono visionabili e scaricabili dal sito www.aziendacasamo.it .

Ai sensi e per gli effetti futti dell’art. 2 del Capitolato Generale d’Appalto, approvato con D.M. 19-
04-2000, n. 145, I'Appaltatore si impegna ad eleggere domicilio sulla piazza modenese. Ogni
variazione deve essere preventivamente comunicata alla Amministrazione committente.

ART. 2 - DESCRIZIONE SOMMARIA DELLE OPERE

L'intervento parte dall’esigenza di rimuovere e smalfire i pannelli di copertura, in fiborocemento
amianfto, ripristinare lo strato impermeabilizzante della copertura e di realizzare un sistema anticaduta
per le lavorazioni da eseguire in quota.
I lavori e le forniture oggetto del presente appalto sono sommariamente i seguenti:

1.  ACCANTIERAMENTO;

2. INSTALLAZIONE DI PARAPETTI PERIMETRALI FISSI SU PERIMETRO COPERTURA,;

3.  AMPLIAMENTO BOTOLE DI ACCESSO COPERTURA / LUCERNAI ESISTENTI;

4. POSA NUOVE SCALE RETRATTILI PER ACCESSO AL SOTTOTETTO;

5. BONIFICA DELLA COPERTURA ESISTENTE MEDIANTE RIMOZIONE DELLE LASTRE IN FIBROCEMENTO-
AMIANTO E DELL'ISOLANTE IN FIBRA DI VETRO, PREVIA SPECIFICA INERTIZZAZIONE;

6. POSA NUOVA GUAINA IMPERMEABILIZZANTE E NUOVI PANNELLI SANDWICH;
7. OPERE DI LATTONERIA;
8. RIPRISTINO CEMENTO ARMATO DEL CORNICIONE, PREVIA PULITURA, E TINTEGGIO FINALE;

9. RIPRISTINO CEMENTO ARMATO DEI BALCONI, SUPERFICIE ESTERNA PARAPETTI E SOTTO-SOLETTA,
PREVIA PULITURA, E TINTEGGIO FINALE;

10. SMOBILIZZO CANTIERE.
L'ubicazione, la forma, il numero e le principali dimensioni delle opere oggetto dell’ Appalto, che

non potranno essere modificati, dovranno rispettare le caratteristiche descritte negli articoli di elenco
prezzi € negli elaborati progettuali, come risulta dai disegni e dalle specifiche tecniche allegati al
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Contratto, di cui formano parte integrante, salvo piu precise indicazioni che all’atto potranno essere
impartite dalla Direzione dei Lavori.

Le indicazioni di cui sopra, nonché quelle di cui ai precedenti/seguenti articoli ed i disegni allegati
al Contratto, debbono ritenersi come atti ad individuare la consistenza qualitativa e quantitativa delle
varie specie d'opere comprese nell’ Appalto.

L' Amministrazione si riserva la insindacabile facoltd di intfrodurre nelle opere, in corso di esecuzione,
quelle varianti che riterrd opportune nell'interesse della buona riuscita e della economia dei lavori,
senza che I'Appaltatore possa trarne motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi di
qualsiasi natura e specie, non stabiliti nel vigente Capitolato Generale.

ART. 3 - AMMONTARE DELL’APPALTO

Il Contratto a base d'Appalto ammonta complessivamente a € 110 251,17 di cui:

> € 109 626,22 per lavori soggetto aribasso d'asta,
> € 624,95 per oneri diretti della sicurezza facenti parte dei lavori.

L'importo di € 624,95 relativo agli oneri per la sicurezza non & soggetto aribasso d’asta.

La prestazione di cui al presente Appalto € fatta nell’esercizio d'impresa e, pertanto, & soggetta
all'lmposta sul Valore Aggiunto (D.P.R. 26-10-1972, n. 633) da sommarsi agli importi di cui sopra, a
carico dell’ Amministrazione.

I lavori in appalto sono assimilabili a quelli previsti nella categoria dei lavori *OG 1 - Edifici civili ed
opere connesse’.

L'importo potrd variare in pivu o in meno entro i limiti di cui all’art. 12 del Capitolato Generale, senza
che I'lmpresa possa chiedere compensi di sorta o sospensioni dei lavori.

Tutte le alire spese ed imposte sono a carico delllmpresa aggiudicataria, con l'avvertenza che
sugli atti relativi all'aggiudicazione o al contratto, loro dipendenti e conseguenti, sard richiesta in caso
d'uso la tassa fissa di registro per il disposto del D.P.R. 26-10-1972 n. 634 - art. 38.

ART. 4 - FORMA DEL CONTRATTO

Il contratto & stipulato interamente “a corpo” ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera a), del D.Lgs. n.
50/2016 s.m.i., per cui I'importo contrattuale resta fisso ed invariabile, senza che possa essere invocata
da alcuna delle parti contraenti nessuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla
quantita e alla qualita di detti lavori.

ART. 5 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

Costituiscono parte integrante del presente contratto:

e il presente Capitolato Speciale d'Appalto - Titolo | (oggetto, prezzo, forma, modalitd
dell’appalto); in particolare esso costituisce modello per lo “Schema di contratto” da redigersi
con successivo atto nella declinazione degli articoli;

e Capitolato Speciale d’Appalto - Titolo |l

¢ il Capitolato Generale di Appalto delle opere pubbliche, che non si allega per brevitd;

¢ gli Elaborati Grafici progettuali come da Elenco Elaborati dettagliato, allegato al progetto;

e |'Elenco dei Prezzi Unitari;

e il Piano di Sicurezza e di Coordinamento, art. 100 del D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i., e relativi allegati
(es. Cronoprogramma di Progetto);

e il Fascicolo Tecnico della Sicurezza, conforme all’art. 91 comma 1 leftera b) del D.Lgs. n.81/2008
e s.m.i.;

¢ il Cronoprogramma esecutivo, presentato dall'offerente aggiudicatario dell'appalto.

Sono altresi estranei al confratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale le
quantita delle singole lavorazioni indicate sugli atti progettuali, nonché i prezzi unitari delle stesse
singole lavorazioni offerti dall’ Appaltatore in sede di gara.
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L' Appaltatore dichiara di accettare le condizioni contenute nel presente contratto e di disporre
dei mezzi tecnici e finanziari necessari per assolvere gliimpegni che ne derivano.

L' Appaltatore dichiara inolire di aver preso visione dell’area di lavoro, dell’edificio esistente
oggetto dei lavori di manutenzione e del contesto abitato circostante, dei disegni di progetto e di
essere perfetftamente edotto di tutte le condizioni tecniche ed economiche necessarie per una
corretta valutazione dell’ Appalto, di avere adempiuto in ogni suo aspetto (conftrollo, verifiche,
integrazioni e riduzioni) e quanto prescritto all’art. 119 comma 5 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.

Dichiarg, inoltre:

di aver preso conoscenza delle opere da eseguire;

di avere preso piena coscienza del suolo e della sua natura, di aver valutato le condizioni di
portanza del terreno e la presenza delle falde freatiche;

di avere valutato le condizioni di viabilitd e di accesso all'area in oggetto, anche in relazione ai
tempi di aggiudicazione e alla successiva fase di consegna dei lavori;

di aver valutato la necessita di mantenere attivi e funzionanti i collegamenti pedonali e veicolari
a servizio degli edifici presenti nel comparto durante I'esecuzione dei lavori, anche in forma
temporaneaq, con collegamenti provvisori, in rapporto alle diverse fasi di lavoro;

di avere valutato la coesistenza e la permanenza delle attivitd presenti nel contesto del
comparto edificatorio;

di aver valutato la necessitd di mantenere attive e funzionanti tutte le reti tecnologiche (gas,
luce, acqua, fognature, telefonia, tv, digitale) a servizio delle attivitd presenti nel comparto
circostante durante tutta I'esecuzione dei lavori;

di avere valutato le opere preesistenti e lo stato di fatto del fabbricato pericolante, ai fini della
demolizione da eseguire;

di aver controllato le ubicazioni e aver vagliato le modalitd di conferimento alle discariche
autorizzate presenti sul territorio;

di aver valutato nella formulazione dell'offerta tutte le circostanze e gli elementi che possano, in
qualche modo, influire sulla determinazione dell’ offerta a corpo fatta;

di aver attentamente esaminato le condizioni di fornitura da parte delle locali aziende
erogatrici degli allacciamenti provvisori per cantfiere per I'energia elettrica, acqua e fogne;

di aver attentamente valutato le norme tecniche e procedurali prescritte nel locale
regolamento edilizio;

di avere attentamente esaminato tutte le condizioni del presente Capitolato Speciale, gli
elaborati di progetto, e quant'aliro fornito atto a valutare I'appalto;

di avere particolarmente esaminato il progetto esecutivo posto a base di gara;

di riconoscere il progetto perfettamente attendibile e realizzabile al prezzo di contratto;

di assumere piena ed intera responsabilitd in ordine all’esecuzione dell’opera;

diriconoscere altresi che nell'importo di contratto sono comprese e compensate con il prezzo a
corpo fufte le opere, prestazioni e forniture, nessuna esclusa; sono compresi esplicitamente gli
oneri per I'applicazione dei piani di sicurezza ed in generale per I'osservanza delle norme di
sicurezza vigenti.

di aver valutato, per le attivitd lavorative previste dall'intervento in oggetto, la presenza di arredi
ed effetti personali di proprietd degli inquilini sfollati;

di avere attentamente analizzato gli interventi delle fasi demolitorie anche in relazione al
contenimento dell'inquinamento acustico;

di operare in cantiere nel rispetto delle normative vigenti relative alla gestione dei rifiuti,
provvedendo alla individuazione delle diverse tipologie di rifiuti ed alla loro corretta
separazione; alla predisposizione in canfiere di idonee aree di stoccaggio o di contenitori per il
loro deposito temporaneo; al loro allonfanamento dal cantiere e conferimento alle idonee
discariche.

L' Appaltatore non potrd quindi eccepire, durante I'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza
di elementi non valutati, franne che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore non

Capitolato Speciale d’Appalto —titolo | Pag. 6 di 32



D.G.R. 1297/2015 — Via Solimei 94 — 96 - 98, Castelfranco Emilia

escluse da alire norme del presente capitolato, o si riferiscano a condizioni soggette a possibili
modifiche espressamente previste nel contratto.

Salvo quanto previsto dal presente capitolato, I'esecuzione dell’opera in oggetto & disciplinata da
tutte le disposizioni vigenti in materia.

Le parti siimpegnano comunqgue all’osservanza:

e delle leggi, decreti, regolamenti e circolari emanati e vigenti alla data di esecuzione dei lavori;

e delle leggi, decreti, regolamenti e circolari emanati e vigenti nella Regione, Provincia e
Comune, USL, VVF e aziende erogatrici dei servizi (es. AIMAG, ENEL, TELECOM, ecc) in cui si
esegue |'appalto;

e delle norme tecniche e decreti di applicazione;

e delle leggi e normative sulla sicurezza, tutela dei lavoratori, prevenzione infortuni ed incendi;

e delle leggi e normative in materia ambientale;

e delle modadalitda di conferimento alle discariche autorizzate presenti sul territorio;

e di tutta la normativa tecnica vigente e di quella citata dal presente capitolato (nonché delle
norme CNR, CEl, UNI ed altre specifiche europee espressamente adottate);

e dell’Elenco Prezzi Unitari allegato al contratto;

e deidisegni e degli elaborati di progetto.

Resta tuttavia stabilito che la Direzione dei Lavori potrd fornire in qualsiasi momento, durante il
corso dei lavori, disegni, specifiche e particolari conformi al progetto originale e relativi alle opere da
svolgere, anche se non espressamente citati nel presente capitolato; tali elaborati potranno essere
utilizzati soltanto per favorire una migliore comprensione di detftaglio di alcune parti specifiche
dell'opera gia definite nei disegni contrattuali.

In presenza degliimpianti di cui all'art. 1 del D.M. 22-01-2008 n. 37 una particolare attenzione dovrd
essere riservata, dall’ Appaltatore, al pieno rispetto delle condizioni previste dalla legge medesima, in
ordine alla “sicurezza degli impianti” ed ai conseguenti adempimenti, se ed in quanto dovuti. Egli
dovrd quindi:

o daffidare I'installazione, la frasformazione e la manutenzione degli impianti previsti da tale legge,

a soggetti a cido abilitati ed in possesso dei requisiti tecnico-professionali previsti, accertati e
riconosciuti ai sensi degli artt. 3, 4 e 5 del Decreto medesimo;

e pretendere il rispetto delle disposizioni di cui all’art. 5 per quanto concerne l'iter previsto per la

progettazione degli impianti;

e garantire la utilizzazione di materiali costruiti a regola d'arte e comunque il rispetto delle

previsioni dell’art.5;

e pretendere la presentazione della dichiarazione di conformitd o di collaudo degli impianti cosi

come prescritto dall’art. 7 del citato Decreto e dalla Legge 10/1991.

Resta poi convenuto nellaccettazione dellappalto da parte delllmpresa aggiudicataria, cosi da
far parte intfegrante del contratto, la dichiarazione qui appresso trascritta:

"L'impresa, avendo preso piena conoscenza del luogo e della sua natura e delle condizioni di
viabilita per I'accesso allo stesso, di come potervi intervenire ed il progetto esecutivo, riconosce il
progetto perfettamente aftendibile e realizzabile al prezzo di contratto, assumendo piena ed intera
responsabilita, tanto del progetto come dell’esecuzione dell’opera.

L'Impresa riconosce altresi che nell'importo di contratto sono comprese e compensate con il
prezzo a corpo tutte le opere, prestazioni e forniture, nessuna esclusa; sono compresi esplicitamente
gli oneri per I'applicazione dei piani di sicurezza ed in generale per I'osservanza delle norme di
sicurezza’.
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ART. 6 - GARANZIE

1)  Aisensi dell'art. 93 del D.Lgs. 50/2016, I' Appaltatore, in sede di presentazione dell’offerta, deve
costituire una cauzione provvisoria pari al 2% dell'importo dei lavori a base d'appalto con le
modalitd e nella misure indicate dal comma 1 al comma 8 del richiamato articolo.

2) Aisensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016, I' Appaltatore deve presentare una cauzione definitiva
a garanzia dell’esecuzione a regola d'arte dei lavori, pari al 10% dei lavori affidati. In caso di
aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria € aumentata di tanti
punti percentuali quanti sono quelli eccedentiil 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, I'aumento &
di 2 (due) punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

Detta garanzia dovrd essere prestata e sard svincolata secondo le modalitd di legge.
L'appaltatore e tenuto al reintegro della cauzione eventualmente incamerata ai sensi dell’art. 123
del D.P.R. 207/2010.

3) Aisensidell’art. 103, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, I'appaltatore deve prestare, prima dell’inizio
dei lavori, una polizza assicurativa contro tutti i rischi (“All Risks”) di esecuzione da qualsiasi causa
determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di
terzi o causa di forza maggiore per limporto di contratto e che preveda anche una garanzia di
responsabilitd civile per danni a terzi nell’esecuzione dei lavori comprendente anche I'incendio ed
i sinistri derivanti da errori di esecuzione, con validitd sino alla data di emissione del certificato di
collaudo provvisorio per l'importo di € 500.000,00.

EFFETTO CONSERVATIVO DELLE CAUZIONI

Ai sensi dell’art. 1218 del Codice Civile I'effetto conservativo delle cauzioni permarrd nel tempo
qualora il ritardo per lo svincolo delle stesse cauzioni sia imputabile al contraente.

La Stazione Appaltante in caso di danno si rivarrda sull' Appaltatore sull’ulteriore danno che dovesse
eccedere le garanzie.

ART. 7 - FUNZIONI, COMPITI E RESPONSABILITA DEL COMMITTENTE

I Committente € il soggetto per conto del quale viene redlizzata I'intera opera, soggetto titolare
del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell’appalto.

Al Committente compete, con le conseguenti responsabilita:

e provvedere a predisporre il progetto esecutivo delle opere date in appalto;

e provvedere alla stesura dei capitolati tecnici ed in genere degli allegati al Contratto d’'Appalto;

e nominare il Direttore dei Lavori ed eventuali Assistenti coadiutori;

e nominare il Collaudatore delle opere;

e svolgere le pratfiche di caraftere ftecnico - amministrafivo, concernenti in particolare lo
svolgimento delle pratfiche e le relative spese per I'ottenimento, da parte delle competenti
AutoritQ, dei permessi, concessioni, autorizzazioni, licenze, ecc., necessari per la costruzione ed il
successivo esercizio delle opere realizzate;

e corrispondere le competenze professionali dei progettisti, del Direttore dei Lavori ed eventuali
coadiutori e dei Collaudatori;

¢ nominare il Responsabile dei Lavori (nel caso in cui intfenda avvalersi di tale figura);

¢ nominare il Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed il Coordinatore per la
sicurezza in fase d'esecuzione dei lavori;

o svolgere le pratiche di carattere tecnico - amministrativo, concernenti le competenze
professionali del Responsabile dei Lavori ed eventuali coadiutori, del Coordinatore per la
sicurezza in fase di progettazione e del Coordinatore per la sicurezza in fase d’'esecuzione dei
lavori;

e provvedere a comunicare all'lmpresa appaltatrice i nominativi dei Coordinatori in materia di
sicurezza e salute per la progettazione e I'esecuzione dei lavori;
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e sostituire, nei casi in cui lo ritenga necessario, i Coordinatori della sicurezza per la progettazione
e I'esecuzione dei lavori;

e chiedere all’Appaltatore di attestare l'iscrizone alla Camera di commercio, industria e
artigianato ovvero di fornire altra attestazione di professionalitd oltre ad una dichiarazione
relativa all’organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce
dei lavoratori effetftuate all'INPS, all'INAIL e alle Casse edil;

e chiedere all' Appaltatore di attestare la professionalita delle imprese a cui intende affidare dei
lavori in subappalto;

e chiedere all’Appaltatore una dichiarazione contenente l'indicazione dei conftratti collettivi
applicati ai lavoratori dipendenti e il rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali di legge;

e trasmettere all'organo di vigilanza territorialmente competente, prima dell’inizio dei lavori, la
notifica preliminare.

Nel caso in cui il Committente nomini un Responsabile dei Lavori, non viene per questo esonerato

dalle responsabilitd connesse alla verifica degli adempimenti in materia d’igiene e sicurezza.

ART. 8 - FUNZIONI, COMPITI E RESPONSABILITA DEL RESPONSABILE DEI LAVORI

Il Responsabile dei Lavori ai fini delle sicurezza € il Responsabile Unico del Procedimento.

Il Responsabile dei Lavori assume un ruolo sosfitutivo del Committente e assume ogni competenza
in merito all’effettiva organizzazione delle varie nomine e dei documenti gid indicati, oltre alla verifica
della messa in atto delle misure predisposte, con la facoltd d'autonome valutazioni per eventuali
miglioramenti legati ad aggiornamenti tecnologici.

ART. 9 - UFFICIO DI DIREZIONE DEI LAVORI

I Committente dichiara di aver istituito un ufficio di direzione dei lavori per il coordinamento, la
direzione ed il controllo tecnico - contabile dell’esecuzione dell'intervento costituito da un Direttore
dei Lavori e da assistenti edili ed impiantistici con compiti di Direttori Operativi e d'Ispettori di cantiere.

In particolare & affidato I'incarico della Direzione dei Lavori all’ ACER di Modena che provvederd
con propri funzionari nominati preventivamente alla consegna dei lavori.

I Committente dichiara inoltre di riconoscere |'operato del Direttore dei Lavori, quale suo
rappresentante, per tutto quanto attiene all’esecuzione dell’ Appalto.

Funzioni, compiti e responsabilita del Direttore dei Lavori

Il Direttore dei Lavori & un ausiliario del Committente e ne assume la rappresentanza in un ambito
stfrettfamente tecnico vigilando sulla buona esecuzione delle opere e sulla loro corrispondenza alle
norme contrattuali con funzione, per I' Appaltatore, d'interlocutore esclusivo relativamente agli aspetti
tecnici ed economici del contratto.

Il Direttore dei Lavori ha la responsabilitd del coordinamento e della supervisione di quanto svolto
dall'ufficio della Direzione dei Lavori ed in particolare relativamente alle attivitd dei suoi assistenti con
funzione di Direttore Operativo e d’'Ispettore di cantiere.

In particolare il Direttore dei Lavori & tenuto a:

e daccertare che, all’atto dell’inizio dei lavori, siano messi a disposizione dell’ Appaltatore, da parte
del Committente, gli elementi grafici e descrittivi di progetto necessari per la regolare
esecuzione delle opere in relazione al programma dei lavori;

¢ vigilare perché i lavori siano eseguiti a perfetta regola d'arte ed in conformitd al progetto, al
contratto ed al programma dei lavori, verificandone lo stato e richiamando formalmente
I' Appaltatore al rispetto delle disposizioni contrattualiin caso di difformitd o negligenza;

e eseguire controlli, quando lo ritenga necessario, sulla quantita e qualitd dei materiali impiegati
ed approvvigionati, avendone la specifica responsabilita dell’accettazione degli stessi;

o effettuare la verifica della documentazione richiomata nell’allegato “A” (art. 28) da mantenere
ed aggiornare a cura del direftore tecnico del cantiere;
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frasmettere tfempestivamente, durante il corso dei lavori, ulteriori elementi particolari di progetto
necessari al regolare ed ordinato andamento dei lavori; dare le necessarie istruzioni nel caso
che I'Appaltatore abbia a rilevare omissioni, inesattezze o discordanze nelle tavole grafiche o
nella descrizione dei lavori;

sollecitare I'accordo fra iI Committente e I'Appaltatore in ordine ad eventuali variazioni del
progetto;

coordinare I'avanzamento delle opere, la consegna e la posa in opera delle forniture e
I'installazione degli impianti affidati dal Committente ad altre Ditte in conformitd al programma
dei lavori;

fare osservare, per quanto di sua competenza, le prescrizioni vigenti in materia di costruzioni in
conglomerato cementizio armato ed in acciaio;

svolgere I'alto conftrollo della contabilizzazione delle opere, provvedendo all’emissione dei
certificati di pagamento ed alla liquidazione finale delle opere;

redigere in confraddittorio con I' Appaltatore, il verbale d'ultimazione dei lavori ed il verbale di
verifica provvisoria dei lavori ultimati;

redigere la relazione finale sul’andamento dei lavori e sullo stato delle opere, comprendente |l
giudizio sulle riserve e la proposta di liquidazione;

assistere ai collaudi;

controllare e verificare con continuitd la validitd, ed in particolare al termine dei lavori con dli
eventuali aggiornamenti resisi necessari in corso d'opera, del programma di manutenzione, del
manuale d'uso e del manuale di manutenzione.

Il Direttore dei Lavori si assume ogni responsabilitd civile e penale per i vizi e le difformitd dell’ opera
derivanti dall’omissione dei doveri d’alta sorveglianza dei lavori, funzionali alla realizzazione dell’opera
in conformitd al progetto.

Funzioni, compiti e responsabilita del Direttore Operativo

Il Direttore Operativo, eventualmente nominato dal Committente, € un assistente del Direttore dei
Lavori ed a lui risponde direttamente in relazione all’attivitd svolta relativamente alla verifica ed al
controllo della regolaritd e della corrispondenza di quanto realizzato alle clausole contrattuali.

Al Direttore Operativo compete, con le conseguenti responsabilitd, i compiti espressamente
affidatigli dal Direttore dei Lavori. In particolare:

programmare e coordinare le attivitd dell’'lspettore di cantiere;

verificare e controllare I'aggiornamento del programma dei lavori, segnalando eventuali
slittamenti e difformitd rispetto alle previsioni contrattuali, proponendo i necessari interventi
correfttivi al Direttore dei Lavori;

assistere il Direttore dei Lavori nell’identificare gli interventi necessari ad eliminare difetti di
progetto ovvero esecutivi;

individuare ed anadlizzare le cause che influiscono negativamente sulla qualitd dei lavori,
proponendo al Direttore dei Lavori adeguate azioni correttive;

assistere ai collaudi;

esaminare ed approvare il programma delle prove di collaudo e di messa in servizio degli
impianti;

collaborare alla tenuta dei libri contabili.

Funzioni, compiti e responsabilita dell'lspettore di cantiere

L'Ispettore di cantiere, eventualmente nominato dal Committente, € un assistente del Direttore

dei Lavori ed a lui risponde direttamente in relazione all’attivitd svolta relativamente alla
sorveglianza dei lavori in conformitd alle prescrizioni contenute nel presente Capitolato Speciale
d'Appalto.

All'lspettore di cantiere compete, con le conseguenti responsabilitd, i compiti espressamente

affidatigli dal Direttore dei Lavori. In particolare:

verificare che le forniture dei materiali siano conformi alle prescrizioni;
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e verificare, prima della messa in opera, che materiali, apparecchiature e impianti abbiano
superato i collaudi prescritti;

¢ controllare I'attivitd dei subappaltatori;

e controllare la regolare esecuzione dei lavori relativamente alla conformita ai progetti ed alle
specifiche tecniche contrattuali;

e garantire I'assistenza alle prove di laboratorio sui materiali;

e garantire I'assistenza ai collaudi dei lavori ed alle prove di messa in esercizio ed accettazione
degli impianti.

Funzioni, compiti e responsabilita del Coordinatore in materia di Sicurezza per la Progettazione (CSP)

Il Coordinatore della Sicurezza per la Progettazione, designato per il Committente dal Responsabile
dei Lavori (art. 90 D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.) in sede di costituzione del gruppo tecnico di progettazione
e sino al verbale di validazione del progetto esecutivo, deve essere in possesso dei requisifi
professionali di cui all’art. 98 D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

Ad esso compete, con le conseguenti responsabilita:

e redigere il Piano di Sicurezza e Coordinamento ai sensi dell’art. 100 D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;

e predisporre un fascicolo con le informazioni utili ai fini della prevenzione e protezione dai rischi
cui sono esposti i lavoratori, che dovra essere considerato anche all’atto di eventuali lavori
successivi sull' opera.

Funzioni, compiti e responsabilitd del Coordinatore in materia di Sicurezza per I'Esecuzione dei lavori
CSE

II Coordinatore della Sicurezza per I'Esecuzione dei lavori, designato per il Committente dal
Responsabile dei Lavori (art. 90 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.), € il soggetto incaricato dell’esecuzione
dei compiti di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e deve essere in possesso dei requisiti
professionali di cui all’art. 98 dello stesso decreto.

Ad esso compete, con le conseguenti responsabilita:

e verificare, framite opportune azioni di coordinamento e conftrollo, I'applicazione, da parte delle
imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizione loro pertinenti contenute nel
Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC) e la corretta applicazione delle relative procedure
di lavoro;

e verificare l'idoneitd del Piano Operativo di Sicurezza (POS), da considerare come piano
complementare e di dettaglio del Piano di Sicurezza e Coordinamento assicurandone la
coerenza con quest'ultimo e adeguare il piano di sicurezza e coordinamento ed i fascicoli
informativi in relazione all’evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute,
valutando le proposte delle imprese esecutrici direfte a migliorare la sicurezza in cantiere,
nonché verificare che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi Piani Operativi di
Sicurezza;

e organizzare fra i datfori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed |l
coordinamento delle attivitd nonché la loro reciproca informazione;

e verificare quanto previsto dagli accordi tra le parti sociali al fine di assicurare il coordinamento
fra i rappresentanti per la sicurezza al fine di migliorare le condizioni di sicurezza nel cantiere;

e segnalare e proporre al Committente od al Responsabile dei Lavori, previa contestazione scritta
alle imprese ed ai lavoratori autonomi interessati, in caso di gravi inosservanze delle norme di
sicurezza, la sospensione dei lavori, I'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dall
cantiere o la risoluzione del contratto. Qualora il Committente o il Responsabile dei Lavori non
adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, |l
Coordinatore per l'esecuzione provvede a dare comunicazione dell'inadempienza all’ ASL
territorialmente competente e alla Direzione provinciale del lavoro;

e sospendere, in caso di pericolo grave ed imminente, le singole lavorazioni fino alla
comunicazione scritta degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.
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ART. 10 - FUNZIONI, COMPITI E RESPONSABILITA DELL'APPALTATORE

L' Appaltatore & colui che assume il compimento dell’opera appaltata con I'organizzazione di tutti
i mezzi necessari; pertanto ad esso compete, oltre agli oneri di cui agli artt. 16 e 19 del Capitolato
Generale (D.M. 145/2000 e s.m.i.) e agli aliri specificati nelle presenti condizioni esecutive, con le
conseguenti responsabilitd:

conferire lincarico di Direttore Tecnico di cantiere per conto dell'lmpresa ad un ingegnere, un
architetto, un geometra o perito edile nel caso che il fitolare della stessa non fosse un tecnico
laureato o diplomato. Il detto Direttore del Cantiere dovrd essere iscritto all'Albo della rispettiva
categoria e dovrd prestare con continuitd la propria opera sui lavori stessi, dal loro inizio alla
ultimazione e sard, salvo diversa designazione, il responsabile della Sicurezza in cantiere. |l
nominativo dello stesso dovrd essere noftificato alla Direzione lavori;
comunicare al Committente ovvero al Responsabile dei Lavori, ed al Coordinatore per la
sicurezza in fase di esecuzione, il nominativo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e
Protezione;
ferme restando le responsabilitd e le attribuzioni del Progettista e del Direttore dei Lavori delle
opere strutturali, quali risultano dalla legge., llmpresa & responsabile dell’esecuzione
dellimmobile in oggetto con responsabilitd del controllo preliminare di merito degli elaborati
(anche con gli eventuali controlli metrici e di calcolo) nonché per gli aspetti connessi alla
esecuzione dello stesso. L'impresa potrd proporre, successivamente alla aggiudicazione, varianti
al progetto strutturale; gli organi a cid preposti dell’ Amministrazione potranno approvarle
purché non comportino modifiche architettoniche al progetto o aumenti del prezzo di
conftratto, rientrino nelle fattispecie previste dalla Legge ed a condizione che I'Impresa assuma
fotalmente l'onere dei calcoli, della relazione, dei disegni di variante e dell'ottenimento della
eventuale autorizzazione sismica. Il tempo necessario per gli adempimenti di cui sopra non dard
diritto, salvo casi particolari, ad un prolungamento del tempo contrattuale;
redigere il Piano Operativo di Sicurezza (POS) previsto dall’art. 8 comma 1 lettera h) del D.Lgs.
81/2008 e s.m.i.; detto piano deve essere consegnato allEnfe e messo a disposizione delle
autoritd competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri entro 30 giorni
dall’aggiudicazione e comunque prima della stipula del contratto di appalto, per esservi unito,
quale parte integrante dello stesso, ai sensi dell’art. 31 L. 109/94 e s.m.i. . Il piano sard di volta in
volta coordinato, a cura dell'Appaltatore, per tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di
rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con
il piano presentato dall'Appaltatore. Entro le stesse scadenze I'lmpresa redigerd e consegnerd
le eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e coordinamento redatto
dall’ Amministrazione. Nell'ipotesi di Associazione Temporanea di Impresa o di Consorzio, detto
obbligo incombe alllmpresa mandataria o designata quale capogruppo. Il Direttore Tecnico di
cantiere & responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate
nell'esecuzione dei lavori;
redigere eventualmente il Piano di Lavoro per i lavori di imozione e di smaltimento dell’amianto;
tale piano dovrd essere trasmesso all’ ASP almeno 30 gg. prima dell’effettivo Inizio dei lavori.
A) in merito al rispetto del piano di sicurezza e delle norme di sicurezza in generale,
I’ Appaltatore accetta quanto segue:
> i provvedimenti assunti diretftamente dal Coordinatore per I'Esecuzione, o dal
Committente su proposta di questi, nel caso di gravi inosservanze ai sensi dell’art. 92 del
D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. sono insindacabili e non possono far luogo, da parte dell’'lmpresa,
a richiesta di danni, maggiori compensi, proroghe o altri benefici.
B) su proposta del Coordinatore per I'Esecuzione nel caso di inosservanze ai sensi dell’art. 92 del
D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.., fatti comunque salvi gli altri provvedimenti di Legge,
I' Amministrazione procederd ad una detrazione dalle rate di acconto nella misura del 20%
che costituird apposita garanzia per I'adempimento di quanto segnalato. Sulla somma
detratta non saranno per qualsiasi titolo corrisposti interessi.
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osservare le prescrizioni delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decrefi relafivi alle
assicurazioni varie degli operai confro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione involontaria,
invaliditd o vecchiaia, contro la tubercolosi e le altre disposizioni in vigore o che potranno
intervenire in corso di appalto. Ai sensi della L. 19.03.1990, n. 55, art. 18 comma 7, la
documentazione di avvenuta denuncia agli enfi previdenziali - inclusa la Cassa edile -
assicurativi ed antinfortunistici deve essere presentata dall'lmpresa prima dell'inizio dei lavori;
frasmettere le copie dei versamenti contributivi, previdenziali ed assicurativi, nonché di quelli
dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, dovra essere effettuata
con cadenza quadrimestrale. || Direttore dei Lavori ha, tuttavia, facoltd di procedere alla
verifica di tali versamenti in sede di emissione dei certificati di pagamento;

attuare, come previsto anche dagli atti contrattuali, nei confronti dei lavoratori e, se
cooperative, anche nei confronti dei soci, condizioni normative e retributive non inferiori a
quelle fissate dai contratti collettivi di lavori per la zona e nella localitd ove essi si svolgono; essa
si obbliga altresi a continuare ad applicare i suddetti contratti collettivi anche dopo la loro
scadenza e fino alla loro sostituzione.

| suddefti obblighi vincolano I'lmpresa anche nel caso che la stessa non sia aderente dlle
associazioni stipulanti o receda da esse;

aprire una posizione specifica INPS e Cassa Edile di competenza, per il presente appalto, presso
gli Enti territorialmente competenti;

impegno ad estendere defto obbligo ai subappaltatori quando trattasi di subappalto di durata
superiore ai 30 giorni;

I'Impresa & responsabile verso la Amministrazione Appaltante dell'osservanza delle norme di cui
sopra anche nei casi in cui il contratto colleftivo non disciplini il subappalto. Il fatto che |l
subappalto sia autorizzato non esime I'lmpresa delle precitate responsabilita.

A garanzia del rispetto delle norme sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza dei
lavoratori, ivi comprese le conftribuzioni obbligatorie a carico del datore di lavoro, ACER ha diritto di
valersi sulle somme dovute all’ Appaltatore perilavori.

L’ Amministrazione ha, ulteriormente, diritto di valersi della cauzione definitiva ai sensi dell’art. 103
del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

predisporre gli impianti, le attrezzature ed i mezzi d'opera per I'esecuzione dei lavori, nonché gli
strumenti ed il personale necessari per fracciamenti, rilievi, misurazioni e controlli;

predisporre le occorrenti opere provvisionali, quali ponteggi, cesate, con relativa illuminazione
notturna, recinzioni, baracche per il deposito materiale e per gli altri usi di cantiere, nonché le
strade interne occorrenti alla agibilitd del cantiere ed in generale quanto previsto dal progetto
di intervento relativo alla sicurezza contenuto nel Piano di sicurezza e coordinamento;
provvedere all’esecuzione dei rilievi delle situazioni di fatto ed ai tracciamenti delle opere in
progetto, alla verifica ed alla conservazione dei capisaldi;

a semplice richiesta del Direttore dei Lavori, I''mpresa € tenuta a comunicare limporto netto dei
lavori eseguiti nel mese precedente, ed il numero delle giornate-operaio impiegate nello stesso
periodo.

L' Appaltatore, inoltre, si impegna a mantenere in cantiere la documentazione attestante il
conferimento alle discariche autorizzate dei materiali di rifiuto e degli scarti delle lavorazioni derivanti
dall’esecuzione dei lavori dell’appalto.

Preventivamente all’emissione di ogni S.A.L. e di ogni conseguente Certificato di pagamento,
I' Appaltatore & tenuto a consegnare alla D.L. le quietanze attestanti gli adempimenti sopradescritti.

L'Appaltatore, inoltre, siimpegna a mantenere in cantiere la seguente documentazione attestante
il conferimento alle discariche autorizzate dei materiali di rifiuto e degli scarti delle lavorazioni derivanti
dall'esecuzione dei lavori dell'appalto:

» Formulario di Identificazione del Rifiuto, FIR;
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» Registro carico/scarico (solo in caso di produzione di rifiuti pericolosi) - (da dimostrare su
richiesta in quanto mantenuti presso sede);

» Modello Unico di Dichiarazione, MUD, (solo in caso di produzione di rifiuti pericolosi) - (da
dimostrare su richiesta in quanto mantenuti presso sede);

» iscrizione ANGA - Albo Nazionale Gestori Ambientali per il frasporto in conto proprio;

» iscrizione ANGA - Albo Nazionale Gestori Ambientali per il trasportatore conto terzi (per la
raccolta ed i trasporto, congiuntamente, trasporto sostanza pericolose ADR);

» Autorizzazione (Provincia o Regione) del sito di conferimento.

Il Responsabile di cantiere, o suo delegato, oppure, in assenza di entrambi, il Responsabile Legale o
il Direttore Tecnico dell'lmpresa, sono tenuti a controfirmare il giornale dei lavori di cui all’art. 182 del
D.P.R. 207/2010 e s.m.i. ad ogni richiesta del Direttore dei Lavori o dell’ Assistente.

In occasione della firma, I'lmpresa potrd verificare I'esattezza delle annotazioni riportate sul
giornale ed aggiungervi, se lo ritiene, brevi annotazioni proprie;

Impresa & tenuta al rispetto della normativa antimafia in base alle Leggi in vigore e
segnatamente in base alla Legge 19.03.1990 n. 55, nonché dell'osservanza di quanto richiesto in
materia dalla Amministrazione circa la documentazione da prodursi;

nel caso che successivamente alla sottoscrizione del contratto, l'lmpresa perdesse la
qualificazione per I'esecuzione dei lavori pubblici ai sensi del D.P.R. n. 34 del 25-01-2000 e s.m.i.,
ovvero nel caso che nei confronti di alcuno dei soggeftti individuati dalla Legge, venga
certificata la sussistenza di procedimenti o provvedimenti per la applicazione di una delle misure
di prevenzione antimafia, I'Ente avrd facoltd di chiedere la risoluzione immediata del presente
contratto in danno dell'lmpresa (art.10 L. 575/65 e art.3 L. 55/90);

futte le spese di contratto saranno a carico dell'lmpresa e in particolare: le spese di redazione
ed i diritti di stipulazione inerenti il contratto, quelle per imposte e tasse di bollo e registro nella
misura dovuta a norma delle vigenti norme di legge in materia; le spese di stampa, comprese
quelle del Capitolato Speciale, delle copie del contratto, dei documenti e dei disegni che
debbono essergli consegnati a termini dell'art. 137 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. e le spese per il
numero di copie del confratto richieste per uso della Amministrazione Appaltante. L'elencazione
di cui sopra si infende esemplificativa e non tassativa;

I'lmpresa & tenuta alla trasmissione alla Direzione Lavori della documentazione sui materiali e
manufatti da porre in opera, con congruo anficipo al fine di consentire alla Direzione Lavori
stessa le opportune valutazioni in ordine all’accettazione delle forniture. Ogni chiarimento
richiesto anche da consulenti di fiducia dell' Amministrazione dovrd essere tempestivamente
fornito;

I'Impresa & tenuta a fornire, a proprie spese, la dovuta assistenza all’attivitd di prelievo, prove e
saggi che verranno in ogni tempo ordinati dalla Direzione Lavori sui materiali impiegati e da
impiegarsi nella costruzione, in correlazione a quanto prescritto a norma di legge (es. D.M. 14-
01-2008 e s.m.i.), circa I'accettazione dei materiali stessi.

Dei campioni potrd essere ordinato dalla D.L. il deposito presso il cantiere a cura dell'lmpresa, nei
modi piU adaftti a garantirne 'autenticitd e la corretta conservazione.

L'Appaltatore dovrd mettere a disposizione del Collaudatore delle strutture e degli impianti, gli
operai e i mezzi d'opera, al fine di eseguire tutte le operazioni che il Collaudatore medesimo riterrd
necessarie, compreso quindi quanto occorre per le prove di carico delle strutture.

Rimane pure a cura e carico dellAppaltatore quanto occorre per risistemare quelle parti
dell'opera che fossero state alterate nella esecuzione di tali prove e verifiche.

Sono a cura e carico dellAppaltatore tutte le pratiche e le domande, e le relative spese,
necessarie per I'oftenimento di:

permessi per occupazione temporanea di suolo pubblico;
autorizzazione all'esecuzione di passi carrai su pubbliche Vie, temporanei o permanenti,
compresi gli eventuali oneri per la prescritta segnaletica;
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e permessi per scavo di pozzi o allacciamenti temporanei per fornitura di acqua ed energia
eletftrica ad uso cantiere;

e dallacciamenti temporanei per scarico su rete pubblica fognaria;

e dallacciamenti temporanei per reti telefoniche;

e dllacciamenti temporanei per rete adduzione acqua;

e dllacciamenti temporanei per rete elettrica.

L'Appaltatore ha l'obbligo di comunicarne 'avvenuto espletamento alla Direzione Lavori.

L'Appaltatore & tenuto ad ofttemperare a tutte le prescrizioni delle Aziende erogatrici, del
competente Servizio Difesa del Suolo Risorse Idriche e Forestali, e del Comune, inerenti ai materiali ed
alle modalita esecutive per la realizzazione dei lavori, degli allacciamenti elettrici, telefonici, idrici, del
gas e delle fognature, delle opere strutturali ecc..

Inoltre I'Appaltatore € soggetto allonere del ripristino, a proprie spese, delle opere di
urbanizzazione pubblica che possa aver danneggiato nellesecuzione dei lavori. Il ripristino sard
effettuato nei tempi e con le modalitd ordinate dalla D.L.;

¢ |'Impresa & tenuta alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione all'entitd dell'opera e alla
recinzione dello stesso secondo quanto verrd richiesto dalla D.L., nonché alla pulizia e alla
manutenzione del canfiere, linghiciamento e la sistemazione delle sue strade in modo da
rendere sicuri il fransito e la circolazione;

e accesso dl cantiere - I'lmpresa & tenuta al mantenimento del libero passaggio nello stesso e
nelle opere costruite e in costruzione alle persone addette, a qualunque altra Impresa alla
quale siano stati affidati lavori non compresi nel presente appalto, ed alle persone che
eseguono lavori per conto diretto della Amministrazione appaltante, nonché, a richiesta della
Direzione Lavori, I'uso parziale o totale, da parte di dette Imprese o persone, dei ponti di servizio,
impalcature, costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo
occorrente all'esecuzione dei lavori che la Amministrazione appaltante intenderd eseguire
direttamente ovvero a mezzo di alire Ditte, senza pretendere per questo compensi aggiuntivi;

¢ la costruzione entro il recinto del cantiere e nel sito che sard designato dalla Direzione Lavori, la
manutenzione ed il funzionamento di un locale ad uso ufficio del personale di direzione ed
assistenza, arredato, illuminato e riscaldato a seconda delle richieste della D.L.;

e la fornitura, posa e aggiornamento di una tabella indicatrice dell'opera e delle informazioni,
delle dimensioni minime di m. 1,00x2,00 secondo il modello e le indicazioni fornite dalla D.L., da
collocarsi nella posizione indicata dalla D.L. medesima con opportuni e idonei fissaggi. La
tabella indicatrice dovrd essere installata entro 5 giorni dalla consegna dei lavori.

L'Impresa & tenuta a provvedere, a sua cura e spese e sotto la sua completa responsabilita, al
drenaggio dalle acque provenienti derivanti dall’attivitd di cantiere e per le acque piovane nella fase
di manutenzione del fabbricato al fine di dare e mantenere asciutti scavi e cavi per tutto il tempo
necessario ad eseguire le opere. Sono a carico dell'lmpresa ftutti gli oneri e i consumi, elettrici, scarico
in retfi, ecc. in conseguenza delle azioni di drenaggio e pompaggio delle acque derivanti dalle fasi
operative di esecuzione dei lavori.

L'Impresa € tenuta a provvedere a sua cura e spese e sotto la sua completa responsabilitd alla
protezione della struttura dall’acqua piovana nel corso dell’ opera.

L'Impresa & tenuta a provvedere a sua cura e spese sotto la sua completa responsabilitd al
ricevimento in cantiere, scarico e trasporto nei luoghi di deposito, situato all'interno del cantiere, o a
pie d'opera, secondo le disposizioni della Direzione Lavori, nonché alla buona conservazione ed alla
perfetta custodia dei materiali, forniture ed opere escluse dal presente appalto e provvisti od eseguiti
da altre ditte per conto dell Amministrazione Appaltante. | danni che per cause dipendenti o per sua
negligenza fossero apportati ai materiali forniti ed ai lavori compiuti da altre ditte, dovranno essere
riparati a carico esclusivo dell' Appaltatore.

Sono a carico dell'lmpresa inolire:
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e |a fornitura in opera e la manutenzione di cartelli di avviso e lumi per i segnali notturni nei punti
ove risulti necessario e quanto altro potrd occorrere a scopo di sicurezza delle persone e cose;

o l'applicazione di segnalazioni regolamentari diurne e notturne, mediante appositi cartelli e
fanali, nei tratti stradali interessati dai lavori o da quelli richiesti dalle eventuali manutenzioni,
riparazioni e deviazioni provvisorie;

e provvedere, su richiesta della D.L. alle opere necessarie, come, ad esempio: agli sbarramenti,
alla segnaletica, agli impianti semaforici provvisori ed altre opere simili ed al personale
occorrente per la deviazione di traffico e per i sensi unici alternati che si rendessero necessari
durante I'esecuzione dei lavori;

e |a fornitura di acqua potabile, dei necessari apprestamenti igienici e ricoveri necessari per dli
operai addetti ai lavori;

e la pulizia dei locali in cui sono in corso i lavori, col personale necessario, anche se occorra per
sgomberare materiali di rifiuto lasciati da altre ditte o maestranze; la pulizia finale dei locali e
dedli spazi esterni realizzati;

¢ il mantenimento fino all'ultimazione dei lavori della funzionalitd degli impianti e degli scarichi il
cui tracciato interessi in qualche misura il cantiere. E' fatta salva I'esecuzione di allacciamenti
provvisori, derivazioni, interruzioni momentanee del servizio, il tutto perd secondo tempi e
modalitd approvate dalla Direzione Lavori. E' inoltre a carico dell'Impresa I'approntamento di
percorsi protetti e di tutte le opere occorrenti per garantire il transito e I'accesso sicuro, sia
privato che pubblico in tuttii casiin cui sia necessario;

e la guardiania e la sorveglianza sia di giorno che di notte, con il personale necessario del
cantiere e di tutti i materiali in esso esistenti, nonché di tutte le cose dell Amministrazione
Appaltante secondo le modalitd di cui all'art. 22 della Legge 13-09-1982 n. 646. L'appaltatore
assume  espressamente a proprio carico le spese per furto o danneggiamento. Resta
espressamente inteso che l'onere di guardia e sorveglianza & dovuto fino al rilascio del
Certificato di Abitabilitd;

e [|'Appaltatore assume espressamente a proprio carico le spese per la custodia, la buona
conservazione e manutenzione di futte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino alla data di
consegna dlla stazione appaltante; resta nella facoltd della stazione appaltante richiedere la
consegna anficipata di parte o di tutte le opere ultimate;

e le spese per la fornitura di fotografie delle opere in corso nei vari periodi dellappalto, nel
numero e nelle dimensioni che saranno volta per volta indicati dalla Direzione Lavori;

e provvedere al rilascio delle dichiarazioni di conformitd degli impianti di cui all'art. 7 del D.M. n.
37/08, per gli impianti elettrici, radiotelevisivi, di riscaldamento, del gas ed in genere per tutti
quelli per i quali sia prescritto dalle leggi e dai regolamenti in vigore alla data della gara
d'appalto (vedi art. 29 del presente Capitolato);

e consegnare all’Amministrazione, ad avvenuta ultimazione lavori, i disegni esecutivi degli impianti
cosi come realizzati (elettrico, tv, telefonico, termico, idrico, gas, ecc.) con la indicazione esatta
della dimensione delle canalizzazioni dei passaggi € di quant'aliro necessario per l'esatta
individuazione degli stessi, e lo schema esecutivo quotato delle reti delle fognature;

e provvedere al rilascio - consegna della documentazione del parapetto permanente installato,
relazione di calcolo del fissaggio del parapetto, dichiarazione di corretta posa in opera del
parapetto da parte della ditta installatrice, documentazione fotografica;

o sgomberare il cantiere enfro un mese dall'ultimazione dei lavori dei materiali, mezzi d'opera ed
impianti. Nel periodo intercorrente fra I'ultimazione dei lavori edili ed il rilascio del Certificato di
Collaudo, l'lmpresa & obbligata ad eliminare a proprie spese - su semplice richiesta della
Stazione Appaltante - tutti gli inconvenienti alla costruzione ed agli impianti attribuibili a cafttiva
esecuzione delle opere, nonché a fornire le documentazioni ancora mancanti e provvedere a
gualungue adempimento che fosse ancora necessario per dare I'opera finita, funzionante e
perfettamente fruibile. Gli inconvenienti che per la loro natura impediscono I'utilizzo degli alloggi
e/o degli immobili e possono comportare danni ai vicini, disagi e pericolo per gli utenti (rottura
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di fubazioni impianti, mal funzionamento di apparecchiature elettriche e caldaie, perdite di gas
o alfro) vanno eliminati entro la prima giornata lavorativa successiva all'avvenuta segnalazione
scritta. Gli inconvenienti che non hanno carattere di urgenza dovranno essere eliminati entro
quindici giorni dalla loro segnalazione scritta. Per i mancati adempimenti sard dato congruo
fermine.

Nel caso in cui la Direzione lavori constatasse la mancata esecuzione delle richieste riparazioni
entro i tempi sopra stabiliti, potrd, senza ulteriori formalitd, ordinarne l'esecuzione in danno
dell'lmpresa, a valere sulle somme ancora da pagarsi, anche gid liquidate, nonché, ove occorresse,
della cauzione. L'lImpresa non potrd eccepire sulla opportunitd, sulle modalitd esecutive e sul costo
dei lavori di riparazione ordinati dalla Direzione lavori se non con memoria scritta che deve pervenire
alla Stazione appaltante entro gli stessi termini sopra indicati per I'eliminazione degli inconvenienti.

L'lmpresa puo preventivamente delegare Ditte artigiane di propria fiducia operanti nelle vicinanze
del cantiere e che possano essere utilizzate dall'Ente in caso di necessitd quando la stessa non possa
garantire l'intervento urgente richiesto.

L'Impresa dda atto che il computo dei tempi per i pagamenti degli acconti e del saldo decorre
dalla data di constatazione dell’avvenuta completa riparazione di tutti i danni ed inconvenienti.

La Direzione lavori ha facoltd di assicurare I'adempimento degli obblighi elencati nel presente
articolo operando trattenute sui pagamenti in acconto o a saldo, nella misura percentuale che riterrd
opportuna e previa diffida ad adempiere risultata inefficace. Dette trattenute saranno impiegate a
totale discrezione della D.L. per assicurare gli adempimenti contestati, senza alcun obbligo di
rendicontazione o direstituzione di somme residue;

e provvedere agli allacciamenti provvisori, in mancanza di quelli definitivi, per i servizi di acqua,
energia elettrica, telefono e fognatura di cantiere;

e provvedere all'esecuzione dei disegni concernenti lo sviluppo di dettaglio delle opere da
eseguire (casellari, tabelle ferri per c.a., sketches, elenchi materiali, schede di lavorazione,
schemi di officina, ecc.);

e disporre in cantiere di idonee e qudlificate maestranze in funzione delle necessitd delle singole
fasi dei lavori, segnalando al Direttore dei Lavori I'eventuale personale tecnico ed
amministrativo alle sue dipendenze destinato a coadiuvarlo;

o tenere a disposizione del Direttore dei Lavori i disegni, le tavole ed i casellari di ordinazione per
gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione ad estranei e con formale impegno
di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni ed i modelli avuti in consegna dal Direttore dei
Lavori;

e provvedere alla tenuta delle scritture di cantiere, a norma di contratto;

e garantire la presenza in cantiere in forma continuativa delle scritture di cantiere;

e provvedere i materiali, i mezzi e la mano d'opera occorrenti per le prove di collaudo;

e prestarsi, qualora nel corso dellopera si manifestino palesi fenomeni che paiano
compromettere i risultati finali, agli accertamenti sperimentali necessari per constatare le
condizioni di fatto anche ai fini dell'accertamento delle eventuali responsabilitd;

e fenere a disposizione dei Coordinatori per la sicurezza, del Committente ovvero del
Responsabile dei Lavori e degli Organi di Vigilanza, copia confrofirmata della documentazione
relativa alla progettazione e al piano di sicurezza;

o fornire alle imprese subappaltanti e ai lavoratori autonomi presenti in cantiere:

o adeguata documentazione, informazione e supporto tecnico - organizzativo

o le informazioni relative ai rischi derivanti dalle condizioni ambientali nelle immediate
vicinanze del cantiere, dalle condizioni logistiche all’interno del cantiere, dalle lavorazioni da
eseguire, dall'interferenza con alire imprese secondo quanto previsto dall’art. 26 del D.Lgs. n.
81/2008 e s.m.i.;

o le informazioni relative all’'utilizzo di attrezzature, apprestamenti, macchinari e dispositivi di
protezione collettiva ed individuale;
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o mettere a disposizione di tutti i Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione delle
imprese subappaltanti e dei lavoratori autonomi il progetto della sicurezza ed il Piano di
Sicurezza e Coordinamento;

o informare i Committente ovvero il Responsabile dei Lavori e i Coordinatori per la sicurezza
delle proposte di modifica al Piano di Sicurezza e Coordinamento formulate dalle imprese
subappaltanti e dai lavoratori autonomi;

o organizzare il servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori in
funzione delle caratteristiche morfologiche, tecniche e procedurali del cantiere oggetto del
presente Appalto;

affiggere e custodire in cantiere una copia della notifica preliminare;

fornire al Committente o al Responsabile dei Lavori in qualsiasi momento i nominativi di
tutte le imprese e i lavoratori autonomi ai quali intende affidarsi per I'esecuzione di particolari
lavorazioni, previa verifica della loro idoneitd tecnico — professionale;

o rilasciare dichiarazione al committente di aver sottoposto tutti i lavoratori presenti in
cantiere a sorveglianza sanitaria secondo quanto previsto dalla normativa vigente e/o
qualora le condizioni di lavoro lo richiedano. Per effetto di tale situazione ogni e qualsiasi
danno o responsabilitd che dovesse derivare dal mancato rispetto delle disposizioni sopra
richiamate, sard a carico esclusivamente all’ Appaltatore con esonero totale della stazione
Appaltante.

L' Appaltatore & I'unico responsabile dell’esecuzione delle opere appaltate in conformitd a quanto
prescritto dalla normativa vigente in materia, della rispondenza di defte opere e parti di esse alle
condizioni confrattuali, dei danni direttamente o indiretftamente causati durante o svolgimento
dell'appalto.

Nel caso di inosservanza da parte dell’ Appaltatore delle disposizioni di cui sopra, la Direzione
Lavori, a suo insindacabile giudizio, potrd, previa diffida a mettersi in regola, sospendere i lavori
restando |'Appaltatore tenuto a risarcire i danni direttamente o indirettamente derivati al
Committente in conseguenza della sospensione.

L'Appaltatore ha diritto di muovere obiezioni agli ordini del Direttore Lavori, qualora possa
dimostrarli contrastanti col buon esito tecnico e con I'economia della costruzione e di subordinare
I'obbedienza alla espressa liberazione dalle conseguenti responsabilitd, a meno che non sia
presumibile un pericolo, nel qual caso ha diritto a rifiutare.

Qualora nella costruzione si verifichino assestamenti, lesioni, difetti od alfri inconvenienti,
I' Appaltatore deve segnalarli immediatamente al Direttore dei Lavori e prestarsi agli accertamenti
sperimentali necessari per riconoscere se egli abbia in qualche modo frasgredito le abituali buone
regole dilavoro;

e di accettare che qualora vengano apposti lungo la recinzione cartelli pubblicitari, su semplice
richiesta della Stazione Appaltante in concerto con il Responsabile Unico del Procedimento, gli
introiti saranno in esclusiva riscossi dalla Stazione Appaltante o da altro soggetto da questa
indicato.

In materia di rischi connessi al ritrovamento di ordigni bellici inesplosi la Stazione Appaltante ritiene,
sulla base di mappe e in relazione all'ubicazione dell’area, di poter escludere ogni ragionevole
probabilitd di rinvenimenti; in ogni caso I'Impresa dovrd operare con le cautele del caso.

L'impresa deve accertare, prima dell'inizio e durante I'esecuzione dei lavori, se nella zona
interessata esistano cavi, tubazioni e manufatti softerranei. In caso affermativo I'lmpresa dovrd
informarne la D.L., comunicando nel contempo agli Enti interessati la data presumibile di inizio dei
lavori e richiedendo i dati e I'assistenza necessari per compiere i medesimi con la massima prudenza
senza danni ai cavi ed alle tubazioni o altro. L'Impresa sard responsabile di ogni danno arrecato ai
servizi a rete sotterranei sollevando I' Amministrazione appaltante da ogni responsabilitd.

L' Appaltatore € tenuto altresi a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti
diversi dalla Stazione appaltante (es. AIMAG, HERA, ENEL, Telecom e aliri eventuali) inferessati

N
AC RMODENA . . . ;
o e ok P14 e e Capitolato Speciale d’Appalto — titolo | Pag. 18 di 32



D.G.R. 1297/2015 — Via Solimei 94 — 96 - 98, Castelfranco Emilia

diretftamente o indiretftamente ai lavori, futti i permessi necessari ad eseguire tutte le disposizioni
emanate dai suddetti, per quanto di competenza, in relazione all’esecuzione delle opere e alla
conduzione del cantiere.

Tutti gli oneri ed obblighi previsti dall’art. 5 del Capitolato Generale.

| fracciati necessari per la precisa determinazione ed esecuzione delle opere, e la conservazione
dei riferimenti relativi alla contabilita sino al collaudo, dei capisaldi planimetrici ed altimetrici ricevuti in
consegna, provvedendo preventivamente al loro spostamento controllato ed esattamente riferito nel
caso in cui essi ricadano nelle aree occupate dalle costruzioni, dal corpo stradale e da opere d’arte.

Provvedere al risarcimento dei danni di ogni genere o al pagamento diindennitd a quei proprietari
i cui immobili o beni, non espropriati dalla Stazione appaltante, fossero in qualche modo danneggiati
durante I'esecuzione dei lavori.

E a carico e a cura dell’Appaltatore la custodia e la tutela diurna e notturna del cantiere e relativa
recinzione, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietad della Stazione
appaltante e cido anche durante i periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna
dell'opera da parte della Stazione appaltante.

Nel caso in cui sullo stesso cantiere siano presenti piu appaltatori, il Direttore Tecnico dell'lImpresa
appaltatrice delle opere principali, corrispondenti all'appalto di maggiore importo, ha la
responsabilita del coordinamento dei piani per la sicurezza fisica del lavoratori di tutte le restanti ditte
operanti nello stesso cantiere, titolari di contratti separati.

Sono a carico dell’Appaltatore gli oneri previsti dall’art. 224 del Regolamento nelle operazioni di
collaudo.

Sono a carico della Stazione appaltante, ai sensi dell’art. 167 del D.P.R. n. 207/2010, gli oneri relativi
a tutti gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie per legge, ovvero previsti nel
Capitolato Speciale, disposti dal Direttore dei Lavori o dal Collaudatore. L'Appaltatore & tenuto a
prestare a proprie spese la dovuta assistenza nelle fasi di prelievo, prove e saggi che verranno in ogni
tempo ordinati dalla Direzione Lavori sui materiali impiegati e da impiegarsi nella costruzione, in
correlazione a quanto prescritto a norma di legge (es. D.M. 14-01-2008 e s.m.i.), circa lI'accettazione
dei materiali stessi.

Compete sempre alla Ditta esecutrice lo sgombero, a lavori ultimati, di ogni opera provvisoriq,
materiali residui, detriti, nonché i necessari ripristini.

A lavori ultimati, I'Appaltatore & tenuto a provvedere a propria cura e spese, anche mediante il
ricorso a ditta specidlizzata, ad un'accurata pulizia dei locali/dei luoghi oggetto dell'intervento, tale
da garantire 'immediato utilizzo dei locali/dei luoghi stessi.

Nel caso di ritrovamento, nel corso dellesecuzione dei lavori, di oggefti di valore anche
archeologico o storico essi spetteranno di diritto alll Amministrazione committente, salvo quanto dalle
leggi disposto relativamente ai diritti che competono allo Stato, ai sensi dell’art. 35 del Capitolato
Generale.

Provvedere alle fotografie delle opere in corso nei vari periodi dell’appalto, secondo le indicazioni
della D.L Sul tergo delle copie dovra essere posta la denominazione dell’opera e la data del rilievo
fotografico.

L' Appaltatore deve produrre alla Direzione dei lavori, prima dell’emissione del Certfificato di
ultimazione dei lavori, triplice copia cartacea del progetto dellopera come realmente eseguita
(disegni as-built), delle certificazioni e schede tecniche dei prodotti impiegati, oltre a copia completa
su supporto magnetico (in formato .DWG o .DXF per i disegni, in formato .DOC o .RTF per le relazioni)
con I'esatta posizione ed identificazione di tutti i componenti impiantistici posti in opera, in relazione
alla Dichiarazione di Conformitd ai sensi del D.M. n. 37/2008. Gli elaborati cartacei prodotti dovranno
essere softoscritti dal Direttore Tecnico dell'Impresa.
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Sara a carico dell’Appaltatore la stipula di polizza decennale a garanzia assicurativa o bancaria di
ogni vizio o difelto di fornitura e posa, con rimpiazzo parziale/totale del sistema di isolamento a
cappotto previsto, sottoscritta e consegnata prima della rata di saldo con beneficiario ACER.

In caso di inadempimento si stabilisce fin d'ora che sard applicata una penale del valore del 1,0%
(uno virgola zero per cento) dell'importo contrattuale. Tale penale sard trattenuta dal residuo credito
dell’ Appaltatore e/o dalla cauzione definitiva prestata a garanzia degli obblighi contrattuali.

Per le opere escluse dall' Appalto, I' Appaltatore sard tenuto ad eseguire:

e o scarico in cantiere ed il frasporto a deposito, I'accatastamento, I'immagazzinamento e la
custodia nel’ambito del cantiere dei materiali e manufatti siano essi approvvigionati dall
Committente che dai fornitori da lui prescelti;

e il sollevamento ed il trasporto al luogo di impiego dei materiali e dei manufatti;

e in generale la fornitura di materiali e di mano d'opera edili ed il noleggio di aftrezzature e
macchine occorrenti per la posa in opera e per le assistenze murarie alle Ditte fornitrici.

Per tutte le suddette prestazioni I' Appaltatore verrd compensato in economia secondo quanto

stabilito nei prezziari regionali.

DISCIPLINA DEL CANTIERE

L'lmpresa (art. 43 del D.P.R. 207/2010) deve presentare, contestualmente al Piano Operativo della
Sicurezza (ai sensi dell’art. 8 comma 1 lettera h) del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.), e comunque prima
dell'inizio dei lavori:

» un programma esecutivo, anche indipendente dal cronoprogramma di cui all’'art. 42 comma
1 del Regolamento, nel quale sono riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il
periodo di esecuzione nonché I'ammontare presunto, parziale e progressivo,
dellavanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei
certificati di pagamento.

Detto programma esecutivo dovrd essere strettamente correlato al Piano di sicurezza D.Lgs. n.
81/2008 e successive modifiche ed integrazioni redatto dall’ Amministrazione; nel caso in cui le
previsioni dei due documenti divergessero in modo significativo a giudizio del Coordinatore per la
Sicurezza in fase di Esecuzione, € onere dell'lmpresa presentare contestualmente una coerente
proposta integrativa del Piano di sicurezza.

Il programma esecutivo &€ documento contrattuale.

> un piano di qualita sviluppato nel rispetto dei requisiti UNI — EN - ISO 9001:2008 che
ricomprende la previsione, pianificazione e programmazione delle condizioni, modalita,
strumentazioni, mezzi d'opera, e delle fasi delle attivita di controllo da svolgersi durante
I'esecuzione dei lavori diversificato nell’aspetto costruttivo e nell’aspetto attuazione
sicurezza.
L'Appaltatore avrd facoltd di sviluppare i lavori anche diversamente, purché a giudizio della
Direzione Lavori cid non pregiudichi gli interessi della Amministrazione e la buona riuscita delle opere
enftro il termine contrattuale.

L'Amministrazione si riserva altresi il diritto di stabilire I'esecuzione di un determinato lavoro entro un
congruo termine o di disporre I'ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterrd piu conveniente,
senza che |'Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi olire ai
maggiori costi documentabili.

Nel ritardo che si verificasse per qualsiasi causa nella libera disponibilitd dell'area, o dell'immobile
oggetto dell'intervento, I'Appaltatore non potrd sollevare alcuna eccezione e chiedere maggiori
compensi, ma avra diritto ad una proroga all'ultimazione dei lavori di durata pari al ritardo verificatosi.

Eventuali sospensioni dei lavori di qualunque durata, dovute a causa non prevedibili, non daranno
alllmpresa appaltatrice diritto a compensi speciali di alcun genere, salvo quelli gid sanciti dalle
vigenti disposizioni in materia.
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Il Direttore Tecnico dell'lmpresa deve mantenere la disciplina nel cantiere; egli € obbligato ad
osservare ed a far osservare ad ogni lavoratore presente in cantiere, in otftemperanza alle prescrizioni
contrattuali, gli ordini ricevuti dal Direttore dei Lavori e dal Coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione; & tenuto ad allontanare dal cantiere coloro che risultassero incapaci o che si rendessero
colpevoli di insubordinazione o disonestd; € inoltre tenuto a vietare l'ingresso alle persone non
addette ailavori € non autorizzate dal Direttore dei Lavori.

Il Direttore dei Lavori ha il diritto di esigere la sostituzione di defto personale, previa motivata
comunicazione data in tal senso all' Appaltatore.

L' Appaltatore & in ogni caso responsabile dei danni cagionati dalla inosservanza e trasgressione
delle prescrizioni tecniche e delle norme di vigilanza e di sicurezza disposte dalle leggi e dai
regolamenti vigenti.

Le Diftte dirette fornitrici del Committente sono tenute ad osservare |'orario di cantiere e le
disposizioni di ordine generale emanate dall’ Appaltatore.

La inosservanza da parte di tali Ditte delle disposizioni predette esonera |I' Appaltatore dalle relative
responsabilitd.

OBBLIGHI DELL’APPALTATORE IN MATERIA DI RISPETTO DELLE NORME DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI
LAVORO E DI TUTELA DEI LAVORATORI:

Fanno carico all' Appaltatore I'osservanza delle norme relative alla prevenzione degli infortuni sul
lavoro, all’igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro alle previdenze varie per la
disoccupazione involontaria, invaliditd e vecchiaia e malattie professionali ed ogni altra disposizione
in vigore o che potrd intervenire in corso di appalto, per la tutela materiale dei lavoratori previste
dalle seguenti norme:

e D.Lgs.n.81/2008 Testo Unico Sicurezza;

e D.P.R.302/56 "Norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro integrative di quelle generali™;

e D.P.R. 459/96 “Regolamento per I'attuazione delle direttive 89/392/CEE, 91/368/CEE e 93/68/CEE
concernenti il riavvicinamento delle legislazioni degli stati membiri relative alle macchine”;

o D.Lgs. 475/92 “Attuazione della direttiva 89/686/CEE relativa ai disposifivi di protezione

individuale™;

L. 37/08 "Norme per la sicurezza degli impianti” (e relativo regolamento di attuazione).

OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZ7ZA PREORDINATI ALL'INIZIO DEL LAVORI

Entro 30 giorni dall’aggiudicazione e comunqgue prima della consegna dei lavori I'appaltatore
dovrd provvedere agli adempimenti previsti dal D.Lgs. n. 81/2008.

In particolare I'appaltatore ha I'obbligo di verificare, prima dell’inizio dei lavori, il Piano di Sicurezza
e Coordinamento ed eventualmente di accettarlo confrofrmandolo dando corso a quanto previsto
dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) nonché il Piano Operativo di Sicurezza (POS) formano
parte integrante del contratto di appalto.

Il Piano Operativo di Sicurezza dovrd essere redatto secondo le disposizioni minime previste
dall' Allegato XV del D.Lgs. n. 81/2008.

OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA RELATIVAMENTE Al LAVORATORI DIPENDENTI

L'Appaltatore & responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha l'obbligo di
osservare e di far osservare al proprio personale le norme dilegge e diregolamento.

L' Appaltatore & tenuto a garantire da parte dei lavoratori dipendenti del cantiere I'osservanza di:

e iregolamentiin vigore in cantiere;

¢ le norme antinfortunistiche proprie del lavoro in esecuzione e quelle particolari vigenti in
cantiere;

e le indicazioni contenute nei piani di sicurezza e le indicazioni fornite dal direttore tecnico di
cantiere in materia di prevenzione degli infortuni.
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OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA RELATIVAMENTE ALLA PRESENZA DI SUBAPPALTATORI SUI LUOGHI DI
LAVORO

L'appaltatore si obbliga ad inserire nei contratti di subappalto a carico del subappaltatore la
consegna del piano operativo di sicurezza. L'appaltatore & tenuto a curare il coordinamento di tutte
le eventuali imprese subappaltatrici operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani operativi
redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano generale di sicurezza.

Nell'ipotesi di Associazione Temporanea diimpresa o Consorzio, detto obbligo incombe all'lmpresa
mandataria o designata quale capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere & responsabile del rispetto
del piano da parte di tutte le eventuali imprese subappaltatriciimpegnate nell’esecuzione dei lavori.

SOSPENSIONE DI LAVORAZIONI PER PERICOLO GRAVE ED IMMEDIATO O PER MANCANZA DEI REQUISITI
MINIMI DI SICUREZZA

Nel caso di pericolo grave ed imminente per i lavoratori, iI Coordinatore per la Sicurezza in fase di
Esecuzione provvederd a sospendere le lavorazioni pericolose, disponendone la ripresa solo dopo la
comunicazione scritta degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.

La durata di eventuali sospensioni dei lavori dovute ad inosservanza dell’appaltatore delle norme
in materia di sicurezza non comporterd proroga dei termini di ultimazione previsti dal contratto.

OBBLIGHI PARTICOLARI DELL'APPALTATORE PREORDINATI ALL'INIZIO DEI LAVORI

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 43 comma 10 del Regolamento, prima dell’'inizio dei lavori,
I’ Appaltatore dovrd presentare all’ Amministrazione appaltante il programma per I'esecuzione delle
opere o parte di queste, anche indipendente dal cronoprogramma approvato dall’ Amministrazione.
Qualora il programma definitivo non venisse approvato dall’ Amministrazione appaltante,
I' Appaltatore, nel termine di giorni 10 (dieci) dalla mancata approvazione, dovrd predisporre un
nuovo programma sulla scorta delle direftive impartitegli dall’ Amministrazione appaltante.

Il programma approvato non vincola I’ Amministrazione appaltante, la quale potra sempre ordinare
delle modifiche o delle integrazioni mediante ordine di servizio ogni qualvolta sia necessario alla
migliore esecuzione dei lavori: esso & impegnativo invece per I'Appaltatore, cui incombe I'obbligo di
rispettare i termini di avanzamento mensili ed ogni altra modailita.

L'Impresa dovrd inoltre installare entro 5 (cinque) giorni dalla consegna dei lavori a sua cura e
spese il cartello di cantiere, realizzato con le indicazioni fornite dal Direttore dei Lavori, comunque di
dimensioni non minori di m. 2,00 (larghezza) x m. 3,00 (altezza).

ART. 11 - RISERVATEZZA DEL CONTRATTO

Il Contratto, come pure i suoi allegati, devono essere considerati riservati fra le parti.

Ogni informazione o documento che divenga noto in conseguenza od in occasione
dell'esecuzione del Contratto, non potrd essere rivelato a terzi senza il preventivo accordo fra le parti.

In particolare I'Appaltatore non pud divulgare notizie, disegni e fotografie riguardanti le opere
oggetto dell’ Appalto né autorizzare terzi a farlo.

ART. 12 - DIFESA AMBIENTALE
CLAUSOLA AMBIENTALE

“La gestione dei rifiuti prodotti nei cantieri edili € affidata integralmente all'lmpresa aggiudicataria,
la quale, ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., imane produttore, detentore e possessore dei rifiuti e
deve operare nel rispetto delle vigenti norme ambientali. Su tale soggetto incombe pertanto I'onere
di provvedere a tutte le fasi della gestione dei rifiuti, comprese tutte le attivitd prodromiche alla
formazione dell’eventuale deposito temporaneo, a nulla valendo distinzioni relative all’iniziale
produttore dei materiali e delle sostanze che andranno a costituire il deposito temporaneo stesso. Nel
caso di rinvenimento, nel corso dei lavori, di rifiuti aventi caratteristiche di pericolositd non prevedibili
in sede di progetto, I'lmpresa, nel darne sollecita comunicazione alla stazione appaltante, deve
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immediatamente provvedere alle idonee misure di messa in sicurezza dei luoghi ed alle corrette
procedure tecnico-amministrative per poter proseguire con I'appalto”.

L'Appaltatore si impegna, nel corso dello svolgimento dei lavori, a salvaguardare I'integrita
dell’ambiente, rispeftando le norme aftualmente vigenti in materia ed adottando tutte le precauzioni
possibili per evitare danni di ogni genere.

In particolare, nell’esecuzione delle opere, deve provvedere a:.

e evitare I'inquinamento delle falde e delle acque superficiali;
e evitare I'inguinamento con I'emissione di sostanze nocive nell’atmosfera;
o effettuare lo scarico dei materiali solo nelle discariche autorizzate;
e segnalare tempestivamente al Committente ed al Direttore dei Lavori il ritrovamento, nel corso
dei lavori di scavo, di materiali contaminati o di opere sotterranee che possano provocare rischi
di inguinamento.
| rifiuti prodotti all’inferno dei cantieri dovranno essere smaltiti correttamente e nel rispetto del
D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.; non & permesso bruciare alcun materiale (carta, legno, ecc.).
L'Appaltatore si impegna, inolire, nell’lambito degli interventi/strategie di lotta integrata alla
diffusione della “zanzara tigre” ad evitare la formazione di raccolte d'acqua rimuovendo
tempestivamente ogni sorta di potenziale habitat per lo sviluppo larvale all'interno dei cantieri.

La ditfta appaltatrice mantiene, nel corso dell'opera, la documentazione apposita che deve
rendere disponibile ad ACER in ogni momento che provvederd all'effettuazione di controlli anche a
campione sull'effettivo rispetto degliimpegni contrattuali in materia di legislazione sull'ambiente.

ART. 13 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai fini e per gli effetti della Legge 675/96 i| Committente si riserva il diritto di inserire il nominativo
dell'lmpresa appaltatrice nell’elenco dei propri clienti ai fini dello svolgimento dei futuri rapporti
contrattuali e commerciali, in base all’art. 12, comma 1, lett. b) della legge citata.

L' Appaltatore potrd in ogni momento esercitare i diritti previsti dall'art. 13 della legge citata; in
particolare potrd chiedere la modifica e la cancellazione dei propri dati.

ART. 14 - LAVORO NOTTURNO E FESTIVO

Nell'osservanza delle norme relative alla disciplina del lavoro e nel caso di ritardi tali da non
garantire il rispetto dei termini contrattuali, la Direzione Lavori potrd ordinare la continuazione delle
opere oltre gli orari fissati e nei giorni festivi secondo le disposizioni di legge; in tal caso I' Appaltatore
potrd richiedere la corresponsione delle sole tariffe per la mano d'opera previste dalla normativa
vigente per queste situazioni.

ART. 15 - CONSEGNA E INIZIO DEI LAVORI

L'esecuzione dei lavori dovrd avere inizio dopo la stipula del formale contratto.

La consegna ordinaria dei lavori dovrd avvenire non oltre 45 (quarantacinque) giorni naturali e
consecutivi dalla sottoscrizione del contratto. La consegna dei lavori, infesa come ordine di
immediato inizio dei medesimi, potrd essere effettuata, in via d'urgenza, anche prima della stipula del
contratto, subito dopo I'aggiudicazione.

L'effettivo inizio dei lavori dovrd avvenire in tutti i casi non oltre 15 (quindici) giorni naturali e
consecutivi dalla data del verbale di consegna.

Con riferimento al D.Lgs. n. 81/2008, I'Appaltatore & tenuto a trasmettere all’Ente appaltante,
prima dell’inizio dei lavori, la seguente documentazione:

e riconsegnare il Piano di Sicurezza e di Coordinamento validato dall’ Amministrazione appaltante,

con eventuali proposte migliorative;

¢ il Piano Operativo di Sicurezza ai sensi dell’art. 89 comma 1 lettera h) del D.Lgs. 81/2008;
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¢ il nominativo ed il luogo di reperibilita del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
Aziendale e del medico competente, designati ai sensi del D.Lgs. 81/2008;
e il nominativo del Direttore tecnico di cantiere, unitamente al suo curriculum;
e il nominativo del Responsabile della sicurezza all’interno del cantiere;
o fotocopia del registro degli infortuni;
¢ modulo perla consegna dei mezzi di protezione personale dei lavoratori;
o fotocopia del libretto delle macchine e degli attrezzi di lavoro rilasciato dall'ente di
appartenenza;
¢ segnalazione a AIMAG (o HERA) o ad aliri Enti esercenti linee elettriche, telefoniche, acque,
gas, reti fognarie ecc. per lavori prossimi alle stesse;
e quanto ulteriormente prescritto nei documenti di gara, di contratti o successivamente richiesto.
Ad inizio dei lavori, € comunque entro 30 (irenta) giorni dalla data del verbale di consegna,
I'lmpresa dovra trasmettere debita comunicazione preventiva alle sedi INPS, INAIL e CASSA EDILE di
Modena, fornendo I'elenco degli operai impiegati e dei versamenti effettuati, provvedendo ai dovuti
aggiornamenti nel corso di esecuzione dei lavori.

L'Appaltatore si assumera la completa responsabilita dell’esecuzione, secondo gli elaborati di
progetto.

ART. 16 - TEMPO UTILE PER DARE COMPIUTI GLI INTERVENTI, PENALITA' IN CASO DI RITARDO

Il tempo utile per dare ultimati tutti i lavori viene stabilito in 90 (novanta) giorni naturali e consecutivi
a decorrere dalla data del verbale di consegna.

La dizione "giorni naturali e consecutivi' si infende nel senso che non dovrd essere tenuto conto di
qualsiasi inferruzione che dovesse eventualmente verificarsi nell'esecuzione dei lavori, a qualungue
motivo fosse imputabile, anche per le sospensioni dovute al normale andamento climatico-
stagionale, per scioperi, serrate, scarsa reperibilitd dei materiali, chiusure ferie, etc..

Si precisa che i lavori si intendono ultimati quando, da apposito verbale, risulteranno soddisfatti tutti
gli adempimenti contrattuali relativi allopera, compresi tutti gli adempimenti formali (garanzia
assicurativa o bancaria decennale, certificati di conformitd consegnati ed approvati dalla D.L.,
pratfica ISPESL, collaudo ascensore, ecc.) e lo smantellamento del cantiere con relativa pulizia delle
aree.

L' Appaltatore € tenuto a dare, per iscritto, tempestiva comunicazione dell’avvenuta ultimazione
dei lavori alla Direzione Lavori, che disporrd i relativi accertamenti in contraddittorio e provvederad alla
redazione dell’apposito verbale.

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per I'esecuzione delle opere, per ogni giorno
naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma
temporale deilavori & applicata una penale pari all’19/00 (Uno per mille) dell'importo contrattuale.

La penale, con applicazione della stessa aliquota di cui in precedenza, e con le modalita previste
dal capitolato speciale d'appalto, frova applicazione anche in caso di ritardo nell’inizio dei lavori
rispetto alla consegna degli stessi, e nella ripresa dei lavori conseguente ai verbali di sospensione e di
ripresa, nonché nel rispetto delle soglie temporali intermedie fissate nell’apposito programma dei
lavori in proporzione ai lavori non ancora eseguiti. La misura complessiva della penale non pud
superare il 10% (dieci per cento), pena la facoltd, per la Stazione appaltante, dirisolvere il contratto in
danno dell’ Appaltatore.

Resta salvo il diritto dell’ Amministrazione appaltante al risarcimento degli eventuali maggiori danni,
che dal ritardo dell’ Appaltatore dovessero derivare.

N
AC RMODENA . . . ;
o e oS4 e e Capitolato Speciale d’Appalto — titolo | Pag. 24 di 32



D.G.R. 1297/2015 — Via Solimei 94 — 96 - 98, Castelfranco Emilia

ART. 17 - SOSPENSIONI E RIPRESE DEI LAVORI

Le sospensioni dei lavori potranno essere ordinate dal Direttore dei lavori o dal Responsabile del
Procedimento nei casi € con le modalita previste dall'art. 107 del D.Lgs. n. 50/2016 € non daranno
diritto a risarcimento alcuno a favore dell' Appaltatore.

ART. 18 - SUBAPPALTO

Ogni eventuale subappalto dovrd essere autorizzato dall' Amministrazione appaltante nel rispetto
dei presupposti, delle prescrizioni e delle procedure di cui alla vigente normativa in materia, in
particolare dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016.

ART. 19 - PAGAMENTI IN ACCONTO

L'impresa ha diritto ad una anficipazione del prezzo, pari al 20% (venti per cento) dell'importo
contrattuale, ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i..

L'Impresa avrda diritto a pagamenti in acconto ogni qualvolta il suo credito, al netto del ribasso
d'asta e di ogni altra ritenuta prevista dalla normativa vigente, raggiunga la percentuale del 45%
(quarantacinque per cento) dell'importo di contratto.

Il Certificato di Pagamento relativo agli acconti del corrispettivo di appalto sard emesso entro 45
(quarantacinque) giorni dalla maturazione di ogni Stato di Avanzamento dei Lavori. Dalla emissione
del SAL, il relativo pagamento verrd effettuato previa acquisizione da parte della Stazione appaltante
del documento atftestante la regolarita contributiva dell'lmpresa (DURC).

La disposizione di liquidazione sard effettuata entro 30 (trenta) giorni dal Certificato di Pagamento.
L'emissione del mandato di pagamento avverrd nei successivi 30 (trenta) giorni. La richiesta della
emissione del DURC sospende i suddetti termini di pagamento.

La riscossione potrd avvenire secondo le modalitd richieste dall’ Appaltatore tramite Tesoreriq,
entro il termine fissato dalla convenzione di Tesoreria vigente con I'lstituto Bancario affidatario.

Quando, per motivi indipendenti dell'lmpresa, i lavori imanessero sospesi per un periodo superiore
a 90 (novanta) giorni, verra effettuato uno Stato di Avanzamento Lavori ed emesso un relativo
Certfificato di Pagamento di un acconto degli importi maturati fino a quel momento (art. 141 comma
3 del Regolamento).

Sulle rate di acconto & operata una ritenuta dello 0,5% a garanzia dell’osservanza delle norme e
prescrizioni dei confrafti colleftivi, delle leggi e dei regolamenti sulla futela, salute, sicurezza,
assicurazione dei lavoratori.

L'importo complessivo dei pagamenti in acconto non potrd superare il $0% (novanta per cento)
dell'importo dei lavori eseguiti e senza che per ciod I' Appaltatore possa avanzare richiesta di interessi
per ritardati pagamenti e/o altro, la rata di saldo corrispondente al rimanente 10% (dieci per cento)
dell'importo dei lavori eseguiti verrd corrisposta ad emissione del Certificato di regolare esecuzione,
ovvero del Certificato di collaudo provvisorio, previa presentazione di garanzia fidejussoria da
prestare nella misura e nei modi previsti dall’art. 103 comma 5 del D.Lgs. 50/2016.

In caso di ritardo del pagamento da parte dell'lmpresa appaltatrice delle retribuzioni ai lavoratori
si procederd ai sensi dell’art. 13 del Capitolato Generale.

Tutti i pagamenti, compreso il saldo, saranno effettuati previa verifica della regolaritd contributiva
mediante il Documento Unico di Regolaritd Contributiva (DURC). Qualora tale Documento attesti
I'imegolaritd  contributiva  dell’Appaltatore  e/o  delle  eventuali Imprese  subappaltatrici,
I'Amministrazione appaltante sospenderd i pagamenti allora dovuti a tempo indeterminato, fino a
guando non sard regolarizzata la posizione contributiva, cid senza che I' Appaltatore possa eccepire |l
ritardo dei pagamenti medesimi. Decorso inutilmente il termine di 30 (trenta) giorni della richiesta di
certificazione, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, I'lmpresa sard presunta in regola.

Tutti gli obblighi di cui sopra gravano comunque sull' Appaltatore in forza del confratto e del
presente Capitolato.
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Qualora, in sede di saldo, risultassero irregolaritd contrioutive da parte dell’ Appaltatore o dei
Subappaltatori, I'Amministrazione provvederd comunque ad approvare il certificato di regolare
esecuzione/collaudo e depositerd le somme dovute “in favore di chi spetta” mediante deposito, non
provvedendo allo svincolo della cauzione.

La proposta economica offerta dall’Appaltatore, redatta in fase di gara ed esplicitata in unico
ribasso sull'importo lavori posto a base d’asta, non determina modifiche alle percentuali di
pagamento stabilite ed elencate nel presente Capitolato, pertanto la contabilizzazione dei lavori sara
effettuata secondo le percentudli di seguito riportate da applicarsi allimporto di contratto, con la
facolta della Direzione Lavori di parametrare al quantitativo complessivo e al prezzo di cui al computo
metrico di progetto, le lavorazioni parzialmente eseguite.

NOTA BENE: Gli oneri di sicurezza saranno computati e liguidati in proporzione al valore degli Stati
d'Avanzamento dei Lavori.

N Incidenza | per opere computate nelle e_venfuole definizione delle Tgmpisﬁche dell’eventuale
% CATEGORIA frazionamento frazionamento

001 19,45 Rimozioni e demolizioni - -

002 57,10 Ripristini e manutenzioni - -

003 23,45 | Opere di completamento - -

004 0,00 Sicurezza oneri computati e liquidati in proporzione al valore di ciascun SAL

100,00 |TOTALE CATEGORIE

ART. 20 - MODALITA’ DI PAGAMENTO E DI RISCOSSIONE

| pagamenti verranno effettuati mediante mandati di pagamento trasmessi al Tesoriere, secondo
le norme finanziarie e contabili dell’ Amministrazione, del vigente Regolamento di contabilitd e della L.
136/2010 e s.m.i..

Prima della stipula del contratto I' Appaltatore & tenuto a notificare alla Stazione Appaltante la
persona o le persone autorizzate a riscuotere o gli estremi dell’istituto bancario e del conto corrente
presso il quale dovranno essere effettuati i bonifici di pagamento.

In difetto di tali indicazioni, nessuna responsabilitd pud essere attribuita alla Committente per
pagamenti effettuati a soggetti non autorizzati, a norma dell’art. 3 del Capitolato Generale.

L' Appaltatore & tenuto al rispetto di tutte le normative in essere circa la regolaritd contributiva agli
enti previdenziali ed infortunio, parimenti ACER non procederd ai pagamenti fino all’adempimento di
quanto previsto in materia.

L' Appaltatore deve assumere tutti gli obblighi di tracciabilitd dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della
Legge 13-08-2010 n. 136 e ai sensi dell’art. 8 dell’Ordinanza Commissariale Regione E-R n. 119/2013
(“Tracciabilita finanziaria™).

L' Appaltatore deve impegnarsi a dare immediata comunicazione alla Stazione appaltante ed alla
Prefettura - Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Modena - della notizia
dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilitd finanziaria.

| contratti fra Appaltatore e subappaltatori/subcontraenti dovranno contenere le seguenti
clausole:

a) L'impresa (...), in qualitd di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...) nell'’ambito del
contratto sottoscritto con I'Ente (...), identificato con il CIG n. (...)/CUP n. {...), assume tutti gli
obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 13-08-2010 n. 136 e
successive modifiche e integrazioni.

b) L'impresa (...), in qualita di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), siimpegna a dare
immediata comunicazione all’Ente (... della nofizia del'inadempimento della propria
controparte agli obblighi di tracciabilita finanziaria.
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c) L'impresa (...), in qualita di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna ad
inviare copia del presente contratto all’Ente {...).

L' Appaltatore deve impegnarsi a trasmettere alla Stazione appaltante, ai sensi del D.L. n. 83/2012,
disposizioni in materia di responsabilita solidale dell’ Appaltatore, asseverazione prestata da CAF
Imprese o da Professionisti abilitati, la documentazione attestante che i versamenti fiscali, scaduti alla
data del pagamento del corrispettivo, sono  stati  correttamente  eseguiti dal
subappaltatore/appaltatore.

In alternativa alla presentazione di asseverazioni si ritiene valida la dichiarazione sostitutiva — resa ai
sensi del D.P.R. n. 445/2000 — con cui I'Appaltatore e il subappaltatore attestano, per i rispettivi ruoli,
I'avvenuto adempimento degli obblighi richiesti dalla disposizione.

Nello specifico, la dichiarazione sostitutiva deve:

e indicare il periodo nel quale I'IVA relativa alle fatture concernenti i lavori eseguiti & stata
liguidata, specificando se dalla suddetta liquidazione € scaturito un versamento di imposta,
ovvero se in relazione alle fatture oggetto del contratto € stato applicato il regime dell'IVA per
cassa (articolo 7 del D.L. n. 185/2008) oppure la disciplina del reverse charge;

e indicare il periodo nel quale le ritenute sui redditi di lavoro dipendente sono state versate,
mediante scomputo totale o parziale;

e riportare gli estremi del modello F24 con il quale i versamenti del'IVA e delle ritenute non
scomputate, totalmente o parzialmente, sono stati effettuati;

e contenere I'affermazione che I'IVA e le ritenute versate includono quelle riferibili al contratto di
appalto/subappalto per il quale la dichiarazione viene resa.

ART. 21 - PAGAMENTI Al SUBAPPALTATORI

L'Impresa dovrd trasmettere, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento compiuto nei
suoi confronti, copia delle faftture quietanzate relative ai pagamenti via via corrisposti al
subappaltatore o sub-affidatario con I'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate e certificato
DURC in originale o copia autocertificata con data di emissione relativa al mese precedente della
data di pagamento.

Per il pagamento di ciascun SAL (tranne il primo) sard necessario che |I' Amministrazione sia in
possesso delle liquidazioni riferite al SAL precedente.

Il ritardo o la mancata trasmissione della suddette fatture/certificazioni costituisce motivo per
sospendere i pagamenti allora dovuti, a tempo indeterminato, senza che I'Appaltatore possa
eccepire il ritardo dei pagamenti medesimi.

ART. 22 - SPESE A CARICO DELL'APPALTATORE

Tutte le spese di bollo, registro, copie di aftti, diritti di segreteria, ecc. dipendenti dal contfratto
stesso, sono a totale carico dell’ Appaltatore, come previsto dall’art. 8 del Capitolato Generale
d'Appalto.

ART. 23 - CONTESTAZIONI TECNICHE IN CORSO D'OPERA E ORDINI DELL'AMM.NE COMMITTENTE

Nel caso di insorgenza di contestazioni circa aspetti fecnici che possano influire sull'esecuzione
dell'opera e, comunque, qualora risulti che le opere e le prestazioni non vengano eseguite secondo i
termini e le condizioni del contfratto e secondo la regola dell'arte, I'Appaltatore e il Direttore Lavori ne
daranno comunicazione al Responsabile del Procedimento.

L'Appaltatore non si potrd rifiutare di dare immediata esecuzione alle disposizioni e agli ordini
delll Amministrazione committente, riguardanti le controversie insorte, fatto salvo il diritto delliscrizione
diriserve in contabilitd, disciplinato dall'art. 190 del Regolamento.
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ART. 24 - DETERMINAZIONE NUOVI PREZZI

Se nel corso dell'esecuzione dei lavori si rendessero necessarie opere compiute, prestazioni e
forniture non previste e/o per le quali mancassero i relativi prezzi si procederd alla determinazione di
nuovi prezzi da valutarsi a discrezione della DL sulla base del listino ACER o di altfro listino ufficiale (es.
Opere Pubbliche della Regione Emilia-Romagna, Camera di Commercio Industria e Artigianato della
Provincia di Modena, ecc.) o di preventivi specifici o analisi dei prezzi di mercato.

ART. 25 - CAUSE DI FORZA MAGGIORE

Qualora si verifichino danni ai lavori causati da forza maggiore, questi dovranno essere denunciatfi
alla Direzione Lavori, a pena di decadenza del diritto di risarcimento, nel termine di 5 (cinque) giorni
dal verificarsi dei danni stessi.

ART. 26 - CUSTODIA DEI CANTIERI

Per 'eventuale custodia dei cantieri dovrd osservarsi I'art. 22 della Legge 03-09-1982, n. 646.

ART. 27 - RISERVE DELL'APPALTATORE

Oghniriserva da parte dell' Appaltatore dovrd essere formulata con le modalitd di legge entro e non
oltre il periodo in cui durano i lavori a cui le riserve si riferiscono.

Le riserve fatte nel modo anzidetto non danno facoltd di sospendere o ritardare I'esecuzione delle
opere appaltate o ordinate.

Si applicheranno comunque le disposizioni di cui agli artt. 190, 191 e 201 del Regolamento, e I'art.
32 del Capitolato Generale.

ART. 28 - INVARIABILITA' DEI PREZZI

| prezzi dell’ offerta si infendono fissi ed invariakbili.

ART. 29 - CONSEGNA CERTICAZIONI E DICHIARAZIONI DI CONFORMITA' DEGLI IMPIANTI

Entro il termine stabilito per I'ultimazione dei lavori, I' Appaltatore dovrd consegnare le certificazioni
e le dichiarazioni di conformitd di cui al precedente art.10 (Oneri ed obblighi generali a carico
dell’ Appaltatore) compreso la polizza bancaria o assicurativa sul sistema cappotto.

Decorsi inutimente 30 (trenta) giorni dalla ultimazione lavori, I'Amministrazione provvederd
autonomamente all’acquisizione delle stesse tramite organismi cerfificatori, rivalendosi delle spese
sostenute sul residuo credito dell’ Appaltatore o sulla cauzione definitiva prestata a garanzia degli
obblighi contrattuali.

ART. 30 - MANUTENZIONE DELLE OPERE SINO AL COLLAUDO

L'Appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita
manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell’appalto fino a che non sia intervenuto, con
esito favorevole, il collaudo delle opere; resta nella facoltd dell’ Amministrazione richiedere la
consegna anficipata di parte o di tutte le opere ultimate, ai sensi dell’art. 230 del Regolamento.

Per tutto il periodo corrente fra l'ultimazione dei lavori e il collaudo favorevole, e salvo le maggiori
responsabilitd sancite dall'art. 1669 del Codice Civile, saranno a carico dell' Appaltatore tutte le
sostifuzioni e i ripristini che si renderanno necessari.

Durante il periodo in cui la manutenzione é a carico dellAppaltatore, la manutenzione stessa
dovrd essere eseguita tempestivamente e con ogni cautela, provvedendo I'Appaltatore stesso, di
volta in volta, alle riparazioni e sostituzioni necessarie, senza che occorrano particolari inviti da parte
dell Amministrazione committente.

Ove I'Appaltatore non provvedesse nei termini indicati dal D.L., con comunicazione scritta si
procederda d'ufficio e le spese saranno addebitate all'lmpresa, detraendole dall'importo della
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successiva liguidazione. E' a carico dell'lmpresa anche la riparazione di tutti i danni che colpiscano le
opere, anche in seguito a pioggia o gelo.

ART. 31 - PRESA IN CONSEGNA ANTICIPATA DELL'OPERA

Qualora I'Amministrazione abbia necessitd di occupare e/o utilizzare I'opera, in tutto o in parte,
immediatamente dopo la sua ultimazione e prima del Collaudo, procederd alla presa in consegna
anticipata, con facoltd d'uso, con le modalitd previste dall’art. 230 del Regolamento.

Rimangono a carico dell’ Appaltatore la manutenzione delle opere stesse, a norma degli artt. 26 e
30 del presente Capitolato, e le responsabilita di cui alla normativa vigente.

ART. 32 - COLLAUDO IN CORSO D'OPERA

Si procederd al collaudo in corso d'opera nel caso in cui ricorrano una o piu delle condizioni di cui
all'art. 215, comma 4, del Regolamento.

ART. 33 - CONTO FINALE E COLLAUDO

Alla data di ultimazione dei lavori, ' Amministrazione committente eseguird il collaudo qualitativo e
quantitativo delle opere, provvedendo alle verifiche, prove e contestazioni necessarie per accertare
se le singole opere e le loro parti possano essere prese in consegna con facoltd d'uso, pur restando a
completo carico dell Appaltatore la manutenzione delle opere stesse.

Il conto finale dei lavori dovrd essere sottoscritto dall’ Appaltatore nel termine di 30 (trenta) giorni
dallinvito del Responsabile del Procedimento.

Il conto finale, redatto dal Direttore dei Lavori, verrd emesso entro e non oltre 3 (tre) mesi dalla
data di ultimazione lavori. Il collaudo sard conclusa entro 6 (sei) mesi dalla data di ultimazione dei
lavori e in ogni caso successivamente alla verifiche termografiche dell’edificio e alla attestazione
energetica dell’organismo abitativo sulla base dei riscontri effettuati.

Se in sede di collaudo venissero riscontrati difetti e manchevolezze, I'Appaltatore verrd invitato a
eseguire i lavori in modo da consegnarli finiti e a perfetta regola d'arte entro un termine stabilito,
secondo le modalita previste dall'art. 227 del Regolamento. In difetto, I' Amministrazione committente
fard eseguire da altra Ditta i lavori contestati, addebitandoli alllAppaltatore, detraendo il relativo
importo dalla liquidazione finale o dalla cauzione definitiva.

Qualora i lavori relativi alla eliminazione dei difetti riscontrati allatto del collaudo comportassero
danni a altre opere gid eseguite o in corso di esecuzione, I'Appaltatore sard tenuto al loro ripristino a
regola d'arte, oppure alla rifusione delle spese comunque sostenute dall Amministrazione
committente qualora questa preferisse fare eseguire dette opere da altra ditta.

L'Amministrazione committente non dovrd comunqgue restare gravata da onere alcuno.

In ogni caso i collaudi, anche se favorevoli, non esonereranno |'Appaltatore dalle responsabilitd
previste dalla legge.

Fino allapprovazione degli atti di collaudo, I'Amministrazione ha facoltd di procedere a nuovo
collaudo, ai sensi dell'art. 234 del Regolamento.

Con l'approvazione dei collaudi si procederd alla corresponsione all'Appaltatore del saldo
risultante dalle relative liquidazioni.

Sono a carico dell'Appaltatore gli oneri relativi alle operazioni di collaudo, ai sensi dell'art. 224 del
Regolamento.

ART. 34 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO — ESECUZIONE D'UFFICIO DEI LAVORI

1) La Committente ha facoltd di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con
preventiva messa in mora di 15 (quindici) giorni, senza necessita di ulteriori adempimenti, nei
seguenti casi:

a) frode nell’esecuzione dei lavori;
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b) inadempimento alle disposizioni del Direttore dei Lavori riguardo ai tempi di esecuzione o
quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide, nei termini imposti dai
relativi provvedimenti;

c) manifesta incapacitd o inidoneitd, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;

d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul
lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;

e) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell’Appaltatore senza
giustificato motivo;

firallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la
realizzazione dei lavori nei termini previsti dal confratto e dal cronoprogramma;

g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o
violazione di norme regolanti il subappalto;

h) mancata rispondenza dei beni fornifi alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera;

i) mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori, di cui al D.Lgs. n.
81/2008, ai Piani di sicurezza facenti parte intfegrante del contratto, e alle ingiunzioni fatte al
riguardo dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione;

j)inotftemperanze delle prescrizioni contenute nel Protocollo d'intesa in materia d'appalfi
sottoscritto tra ACER e Prefettura (art. 4 del Protocollo);

k) mancato rispetto delle clausole sulla difesa ambientale e del D.Lgs. n. 152/2006 € s.m.i.;

l) gravi irregolaritd nella salvaguardia dell’integrita dell’ambiente.

Le parti convengono, inoltre, che costituiscono gravi inadempimenti, e quindi possibile causa di
risoluzione del contratto in danno dell’ Appaltatore, con applicazione dell’art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016
e s.m.i., le seguenti circostanze, qualora imputabili all’ Appaltatore:

e ritardo di oltre 2 (due) mesi nell’esecuzione dei lavori rispetto al programma esecutivo dei lavori;
e ritardo diolfre 2 (due) mesi dalla data del verbale diripresa dei lavori;
e abbandono o sospensione ingiustificata dei lavori per olire 1 (uno) mese.

2) Il contratto € altresi risolto in caso di perdita da parte dell’ Appaltatore, dei requisiti per I'esecuzione
dei lavori, qudli il falimento o la irogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscano la
capacita di contrattare con la pubblica amministrazione.

3) Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione d'ufficio, la comunicazione della decisione
assunta dalla Committente & fatta all’ Appaltatore nella forma dell’ Ordine di Servizio o con lettera
raccomandata con avviso di ricevimento, con contestuale indicazione della data alla quale avrd
luogo I'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.

4) In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Committente si fard luogo, in
contfraddiftorio fra il Direttore dei lavori e I' Appaltatore, oppure, in mancanza di questi, in presenza
di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali,
delle attrezzature, dei mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio,
all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d’opera debbano essere mantenuti
a disposizione della Committente per I'eventuale riutilizzo, e alla determinazione del relativo costo.

5) Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di falimento
dell’ Appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di
ogni diritto e ulteriore azione della Committente, nel seguente modo:

a) ponendo a base d'asta del nuovo appalto I'importo lordo dei lavori di completamento da
eseguire d'ufficio in danno, risultante dalla differenza tra I'ammontare complessivo lordo dei
lavori posti a base d’'asta nell’appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in
corso d'opera oggetto di regolare atto di sottomissione o, comunque, approvate o accettate
dalle parti, e I'ammontare lordo dei lavori eseguiti dall’ Appaltatore inadempiente medesimo.

b) ponendo a carico dell’ Appaltatore inadempiente:

b.l) I'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione
del nuovo appalto per il completamento dei lavori e I'importo netto degli stessi risulfante
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dall'aggiudicazione effettuata in origine all’ Appaltatore inadempiente;

b.ll) I'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto
eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con I'importo a base d’asta
opportunamente maggiorato;

b.ll) I'eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante, per effetto della tardata
ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicitd, della maggiori spese
tecniche di direzione, assistenza, contabilitd e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi
per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato,
conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal
contratto originario.

ART. 35 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Le controversie sui diritti soggettivi, derivanti dall’esecuzione del contratto, comprese quelle
conseguenti al mancato raggiungimento dell’accordo bonario di cui all’art. 205 del D.Lgs. n. 50/2016,
possono essere deferite ad arbitri, qualora previsto nel contratto, o al giudice ordinario. Si applicano
per quanto riguarda |'arbitrato gli art. 209 e 210 del D.Lgs. n. 50/2016.

ART. 36 - RIFERIMENTO NORMATIVO

Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente Capitolato Speciale d'Appalto si
rinvia al Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 19-04-2000, n. 145: "Regolamento recante il
Capitolato generale d'appalto dei LL. PP. ai sensi dell'art. 3, comma 5, della Legge 11-02-1994, n. 109
e successive modifiche” e al D.P.R. n. 207/2010 (Regolamento), per le parti vigenti.

ART. 37 - ACCETTAZIONE DEI CONTENUTI CONTRATTUALI E DEL CODICE ETICO

L'lmpresa dichiara di aver esaminato e di accettare, ai sensi dell'art.1341 del Codice Civile, |l
contenuto delle condizioni e prescrizioni di cui al presente Capitolato Speciale d'Appalto ed in
particolare degli art.10 (Funzioni, compiti e responsabilita dell’appaltatore), art.12 (Difesa ambientale
— capoverso clausola ambientale), art.15 (Consegna e inizio dei lavori), art.19 (Pagamenti in
acconto), art.20 (Modalitd di pagamento e riscossione), art.21 (Pagamenti ai subappaltatori), art.29
(Consegna delle certificazioni e delle dichiarazioni di conformita degli impianti), art.30 (Manutenzione
delle opere sino al collaudo), art.33 (Conto finale e collaudo), art.34 (Risoluzione del confratto -
esecuzione d'ufficio dei lavori).

L'lImpresa dichiara altresi di conoscere le disposizioni di cui al D.Lgs. 231/01 e di avere preso visione
del Codice Etico e del Modello di Organizzazione e Gestione, adotftato da ACER ai sensi del D.Lgs.
231/01.

La controparte garantisce pertanto che, nell’espletamento delle attivitd previste dal presente
contratto, si asterrd dal compiere atti od omissioni che siano in violazione con i principi del Codice
Etico e del Modello di Organizzazione e Gestione adottato da ACER, o tali comunqgue da integrare gli
estremi di alcuno dei reati di cui alla normativa innanzi citata e dalla commissione dei quali possa
ravvisarsi la responsabilitd amministrativa della societd.

Ogni violazione dei principi e disposizioni di cui al Codice Etico e al Modello di Organizzazione e
Gestione nonché la commissione, anche sotto forma di semplice tentativo, dei reati contemplati dall
D.Lgs. 231/01 e s.m.i., legittimano ACER a risolvere il presente contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.,
mediante comunicazione scritta a mezzo di raccomandata ar. e cid a prescindere dalla
instaurazione di qualsiasi procedimento giudiziario per le suddette violazioni e/o dall’esito dello stesso.

Resta in ogni caso ferma la responsabilitd della controparte per le eventuali perdite, i danni diretti
ed indiretti e le spese derivanti ad ACER dalla violazione dei principi e disposizioni di cui sopra.

L'lImpresa dichiara altresi di accettare, ai sensi dell’art. 1341 comma 2 del Codice Civile, le clausole
contrattuali, sotto richiamate:

e Tracciabilita finanziaria
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L’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari, ai sensi della L. n.

136/2010.
L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Struttura Commissariale e alla
Prefettura della notizia dell'inadempimento della propria confroparte

(subappaltatore/subcontraente), agli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari.
Nell'ipotesi di violazione dell'art. 49, comma 1, del decreto legislativo n. 231/2007, si determina:

a) la perdita totale del beneficio, nel caso in cui la transazione finanziaria di qualsiasi
importo tra il privato beneficiario e la ditta che ha eseguito l'appalto di lavori venga
effettuata senza avvalersi di banche e di Poste Italiane S.p.a.;

b) la revoca parziale del contributo nel caso in cui la transazione finanziaria di cui al punto
precedente venga eseguita senza la corretta osservanza delle procedure di tracciamento,
vale a dire senza I'utilizzo del conto dedicato o con mezzi di pagamento diversi dal bonifico
bancario o postale; la revoca potra essere disposta in misura corrispondente allimporto della
fransazione.

e Clausola antimafia

a) il privato risulta legittimato ad aftivare la risoluzione del contratto ex articolo 1456 c.c. nel
caso in cui nei confronti dellappaltatore venga emessa la documentazione antimafia
interdittiva, come stabilita dall’art. 84 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e s.m.i.;

b) l'appaltatore si impegna ad inserire nei confratti con eventuali subappaltatori clausole
risolutive espresse la cui attivazione €& collegata all'emissione di documentazione antimafia
interdittiva, come stabilita dall’art. 84 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e s.m.i., nei confronti
della propria controparte;

c) l'appaltatore si impegna, altresi, ad interrompere immediatamente | rapporti di
approvvigionamento con fornitori della filiera che siano colpiti da documentazione antimafia
interdittiva, come stabilito dall’art. 84 del D.Lgs. é settembre 2011, n. 159, € s.m.i., ovvero da
provvedimento di cancellazione dagli elenchi di fornitori e prestatori di beni e servizi non
soggetti arischio di inquinamento mafioso (cd. “white list”), ovvero da diniego di iscrizione.

Per accettazione:

(Timbro e Firma dell'Impresa)
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