Coordinatore per la Sicurezza - Ing. Carmine Pannone presso ACER Modena -Tel. 059.891846

STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA
ai sensi dell' Allegato XV del D. Lgs. n° 81 del 09/04/2008 e s.m.i. relativamente al seguente cantiere:
CANTIERE sito in: Comune di Carpi (MO) Via Pezzana n° 1-3-5
LAVORI di: Manutenzione straordinaria per sostituzione finestre ed installazione ascensore

PROGETTO ESECUTIVO - REVISIONE APPALTO MAGGIO 2017

PREZZARI DI RIFERIMENTO QUANTITA'

1 Emilia Romagna 2012

Provv OOPP Em Rom e
Marche 2012

3 CCIAA Modena 2012/13

PREZZO |IMPORTO
UNITARIO| TOTALE
EURO € | EURO €

DESCRIZIONE LAVORI E
FORNITURE

parziali

UNITA' DI MISURA

12 dimensione
2% dimensione
3% dimensione
42 dimensione
opp numero n
mesi
totali

Nei prezzi di tutte le voci &€ compensata anche la manutenzione e la verifica costante dell' efficacia e del buon funzionamento dell' oggetto di cui
trattasi, nonche la fornitura dell’' energia per il funzionamento. Nei prezzi dei montaggi, delle installazioni e dei noli sono compensati anche gli
smontaggi, gli smantellamenti, le rimozioni ed il ripristino dello stato dei luoghi.

RECINZIONI, ACCESSI, VIABILITA' E SEGNALAZIONI DI CANTIERE

RETIMZIoNne ar canuere com |

pannelli metallici infissi in Noleggio
blocchi di cls e con rete in - K al mese
plastica arancione m m m m 2 E alm
IS
2 18.02.04.a) Noleggio primo mese 35,00 25,00 10,0 1 70,00 3,44 240,80
2 18.02.04.b) Noleggio mesi successivi 35,00 25,0 10,0 10 700,00 0,78 546,00
TOTALE 786,80
Noleggio
Recinzioni per finestre (come F ‘% | al mese
recinzione di cantiere) m m m m_ £ g alm
2 18.02.04.a) Noleggio primo mese 10,0/ 10,0/ 10,0 10,0/ 1 40,00 IS 3,44 137,60
2 18.02.04.b) Noleggio mesi successivi 10,0/ 10,0/ 10,0/ 10,0 10 400,00 0,78 312,00
TOTALE 449,60
_ | Noleggio
Cartelli @ @ | al mese
) £ s
n £ = ad unita
1 F01027.9 \ \ | 511 55,00 0,42 | 23,10
TOTALE 23,10
BARACCAMENTI e SERVIZI IGIENICO-SANITARI
Noleggio
Box prefabbricato per ufficio F ‘% | al mese
e spogliatoio n g £ [adunita
2 18.01.01.e) Noleggio primo mese 1 1 1,00| = 204,00 204,00
2 18.01.01.1) Noleggio mesi successivi 1,10 10,00 45,90 459,00
TOTALE 663,00
_ | Noleggio
z & | al mese
WC chimico n g *E ad unita
1 F01016 \ \ 111 11,00 130,00 | 1.430,00
TOTALE 1.430,00
Cassetta pronto soccorso n n
3 16.1.H.1 \ \ I 1,00 75,00 75,00
TOTALE 75,00
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PREZZARI DI RIFERIMENTO QUANTITA' <
o
ili o o o o c 2
! EmilaRomagna20lz | pizioNELAVORIE| & & & 58 = | £ |PREZZO0 |IMPORTO
Provv OOPP Em Rom e FORNITURE g g 2 g £@ §8 5 |UNITARIO| TOTALE
Marche 2012 E| E E|E2E 25 g | EURO€ | EURO €
S S S T g Q E
3 CCIAA Modena 2012/13 - N ® T o 5
Nei prezzi di tutte le voci € compensata anche la manutenzione e la verifica costante dell' efficacia e del buon funzionamento dell' oggetto di cui
trattasi, nonche la fornitura dell' energia per il funzionamento. Nei prezzi dei montaggi, delle installazioni e dei noli sono compensati anche gli
smontaggi, gli smantellamenti, le rimozioni ed il ripristino dello stato dei luoghi.
APPRESTAMENTI E PROTEZIONI
Ponteggio (o puntelli con Noleggio
tavolato continuo) nel vano 2 3 | al mese
ascensore m m m £ E al mq
2 18.12.01.a) Nolo primo mese 0,00 0,0 0,0 1 0,00 g 10,17 0,00
2 18.12.01.b) Nolo mesi succ 0,0 0,0 0,0 1 0,00 2,58 0,00
TOTALE 0,00
Chiusura aperture verso il _ | Noleggio
vuoto (finestre ) con parapetti o a @ | al mese
tavole m m m m E *E alm
1 F01079.c 15 15 15 10/ 11 605,00 1,96 | 1.18580
TOTALE 1.185,80
DPI PER LAVORAZIONI INTERFERENTI
= [0}
o [
® ©©
S Esc @
> o> o
K 8 E
F01121.b NB prezzo unitario: |Inserti auricolari monouso a
ad unita coppia 3,0 150 450,001 n 0,37 166,50
F01104 +F01105 NB prezzo E
unitario: noleggio al mese ad g 3
unita Elmetti con sottogola 3,0 2 6,00/ 3 E| 224 13,44
18.11.05.a) NB prezzo
unitario: ad unita Mascherine monouso con filtro 3,0 50 150,00f n 0,97 145,50
F01113 NB prezzo unitario: g 5
noleggio al mese ad unita Q9
Occhialini 3,0 3 9,00|8 E| 242 21,78
TOTALE 347,22
ANTINCENDIO
Noleggio
intera
n durata
Estintore a polvere da 6kg n cantiere
2 18.03.04.3) Kl 1,00 14,18 | 14,18
TOTALE 14,18
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PREZZARI DI RIFERIMENTO QUANTITA' <
o
ili o o o o c 2
! EmilaRomagna20lz | pizioNELAVORIE| & & & 58 = | £ |PREZZO0 |IMPORTO
Provv OOPP Em Rom e FORNITURE g g g g g z FE 5 |UNITARIO| TOTALE
Marche 2012 E E E EZ2E B9 = | EURO€ | EURO €
5 T T Tg o =
3 CCIAA Modena 2012/13 - N ® T o 5
Nei prezzi di tutte le voci € compensata anche la manutenzione e la verifica costante dell' efficacia e del buon funzionamento dell' oggetto di cui
trattasi, nonche la fornitura dell' energia per il funzionamento. Nei prezzi dei montaggi, delle installazioni e dei noli sono compensati anche gli
smontaggi, gli smantellamenti, le rimozioni ed il ripristino dello stato dei luoghi.
IMPIANTO ELETTRICO, DI TERRA, DI PROT. SCAR. ATM.
Noleggio
Quadro elettrico principale a ‘% | al mese
ASC di cantiere IP55 n_ € £ | adunita
analisi prezzi ACER Modena 01-b)|Noleggio primo mese 1 1 1,00| = 91,38 91,38
analisi prezzi ACER Modena 01-a)|[Noleggio mesi successivi 110 10,00 51,38 513,75
TOTALE 605,13
Quadro elettrico di Noleggio
derivazione ASC di cantiere a ‘% | al mese
IP55 n_ £ £ | adunita
analisi prezzi ACER Modena 02-b)|Noleggio primo mese 1 1 1,00| = 46,76 46,76
analisi prezzi ACER Modena 02-a)|Noleggio mesi successivi 110 10,00 16,76 167,63
TOTALE 214,39
Fornitura e posa di: rete
elettrica di cantiere (cavo m
multipolare, fornito e infilato
entro tubazioni o su passerelle) m m m m
2 15.03.04 b-b) 20 \ \ 20,00 9,94 | 198,80
TOTALE 198,80
Fornitura e posa di: rete
equipotenziale di messa a terra
completa di morsetti e puntazze n
(per apparecchi elettrici) n
2 18:04:01 \ ] 1,00 170,00 [ 170,00
TOTALE 170,00
CERTIFICAZIONI (imp. El., imp.
Terra, imp. Prot. Scar. Atm.) n n
analisi prezzi ACER Modena 03-b) \ ] 1,00 300,00 | 300,00
TOTALE 300,00
Faretti di illuminazione n
2 15.05.10 a) \ 1 100l " [T4a40 | 44,40
TOTALE 44,40
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PREZZARI DI RIFERIMENTO QUANTITA' <
o
ili o) o) © | o c 2
1 EmiiaRomagna 2012 | o cisione Lavorie| & 5 5 B e s | £ |PREzZzO |IMPORTO
Provw OOPP Em Rom e FORNITURE g g2 2 g £ §3 S |UNITARIO| TOTALE
Marche 2012 E E E E2E 283 < | EUROE | EURO€
S S T T g o 5
3 CCIAA Modena 2012/13 | N | W %0 5

Nei prezzi di tutte le voci € compensata anche la manutenzione e la verifica costante dell' efficacia e del buon funzionamento dell' oggetto di cui
trattasi, nonche la fornitura dell' energia per il funzionamento. Nei prezzi dei montaggi, delle installazioni e dei noli sono compensati anche gli
smontaggi, gli smantellamenti, le rimozioni ed il ripristino dello stato dei luoghi.

ATTIVITA' DI COORDINAMENTO E COOPERAZIONE

1,00
OUrganizzazione tra 1 datorr di _
lavoro della cooperazione e = _5
del coordinamento delle 'g _ ‘£ 5
attivita e loro reciproca 25 2 = ore
informazione (assistente 3z E 2 § © g
Tecnico A) 8 E TEBE
3 1.1.1.A 2. 11,0 1,0 05 \ 11,00 29,84 | 328,24
TOTALE 328,24
IMPORTO TOTALE € 6.835,65

nonché dalle Imprese, dai lavoratori autonomi

Per conoscere le prescrizioni indicate dal Coordinatore e" necessario consultare, esaminare e
confrontare il PSC, i suoi allegati ed il Fascicolo.
Inoltre, essendo il PSC un documento “dinamico”, esso viene automaticamente aggiornato e
completato da tutti i documenti che, nel corso dei lavori, vengono compilati dal Coordinatore
(verbali di sopralluogo, verbali di coordinamento, veri e propri aggiornamenti del PSC, ecc.)

e dagli altri soggetti coinvolti.

CSP - Coordinatore della Sicurezza durante la Progettazione dell’ opera:

Ing. Alice Reggiani _______

'l"'a‘; ' ':_n 5
email: alice.reggiani@aziendacasamo.it
Viale Cialdini n° 5 -41123Modena
Tel. 059.891855 — Fax 059.891874
Cell. 331.2916670

giugno 2018

Ogni divulgazione del presente documento deve essere preventivamente approvata dalla committenza e dall’ autore
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