
Coordinatore per la Sicurezza - Ing. Carmine Pannone presso ACER Modena -Tel. 059.891846

1 Emilia Romagna 2012

2
Provv OOPP Em Rom e

Marche 2012

3 CCIAA Modena 2012/13

RECINZIONI, ACCESSI, VIABILITA' E SEGNALAZIONI DI CANTIERE

Recinzione di cantiere con 

pannelli metallici infissi in 

blocchi di cls e con rete in 

plastica arancione m m m m m
e
s
i

Noleggio 

al mese 

al m

2 18.02.04.a) Noleggio primo mese 35,0 25,0 10,0 1 70,00 3,44 240,80

2 18.02.04.b) Noleggio mesi successivi 35,0 25,0 10,0 10 700,00 0,78 546,00

TOTALE 786,80

Recinzioni per finestre (come 

recinzione di cantiere) m m m m m
e
s
i

Noleggio 

al mese 

al m

2 18.02.04.a) Noleggio primo mese 10,0 10,0 10,0 10,0 1 40,00 3,44 137,60

2 18.02.04.b) Noleggio mesi successivi 10,0 10,0 10,0 10,0 10 400,00 0,78 312,00

TOTALE 449,60

Cartelli

n m
e
s
i

Noleggio 

al mese 

ad unità

1 F01027.g 5 11 55,00 0,42 23,10

TOTALE 23,10

BARACCAMENTI e SERVIZI IGIENICO-SANITARI

Box prefabbricato per ufficio 

e spogliatoio n m
e
s
i

Noleggio 

al mese 

ad unità

2 18.01.01.e) Noleggio primo mese 1 1 1,00 204,00 204,00

2 18.01.01.f) Noleggio mesi successivi 1 10 10,00 45,90 459,00

TOTALE 663,00

WC chimico n m
e
s
i

Noleggio 

al mese 

ad unità

1 F01016 1 11 11,00 130,00 1.430,00

TOTALE 1.430,00

Cassetta pronto soccorso n

3 16.1.H.1 1 1,00 75,00 75,00

TOTALE 75,00
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Nei prezzi di tutte le voci è compensata anche la manutenzione e la verifica costante dell' efficacia e del buon funzionamento dell' oggetto di cui 

trattasi, nonchè la fornitura dell' energia per il funzionamento. Nei prezzi dei montaggi, delle installazioni e dei noli sono compensati anche gli 

smontaggi, gli smantellamenti, le rimozioni ed il ripristino dello stato dei luoghi.

m
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i

IMPORTO 

TOTALE 

EURO €

STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA
ai sensi dell' Allegato XV del D. Lgs. n° 81 del 09/04/2008 e s.m.i. relativamente al seguente cantiere:

CANTIERE sito in: Comune di Carpi (MO) Via Pezzana n° 1-3-5

LAVORI di:  Manutenzione straordinaria per sostituzione finestre ed installazione ascensore

PROGETTO ESECUTIVO - REVISIONE APPALTO MAGGIO 2017
PREZZARI DI RIFERIMENTO

DESCRIZIONE LAVORI E 

FORNITURE

QUANTITA'
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Nei prezzi di tutte le voci è compensata anche la manutenzione e la verifica costante dell' efficacia e del buon funzionamento dell' oggetto di cui 

trattasi, nonchè la fornitura dell' energia per il funzionamento. Nei prezzi dei montaggi, delle installazioni e dei noli sono compensati anche gli 

smontaggi, gli smantellamenti, le rimozioni ed il ripristino dello stato dei luoghi.

IMPORTO 

TOTALE 

EURO €

PREZZARI DI RIFERIMENTO

DESCRIZIONE LAVORI E 

FORNITURE

QUANTITA'

APPRESTAMENTI E PROTEZIONI

Ponteggio (o puntelli con 

tavolato continuo) nel vano 

ascensore m m m m
e
s
i

Noleggio 

al mese 

al mq

2 18.12.01.a) Nolo primo mese 0,0 0,0 0,0 1 0,00 10,17 0,00

2 18.12.01.b) Nolo mesi succ 0,0 0,0 0,0 1 0,00 2,58 0,00

TOTALE 0,00

Chiusura aperture verso il 

vuoto (finestre ) con parapetti o 

tavole m m m m m
e
s
i

Noleggio 

al mese 

al m

1 F01079.c 15 15 15 10 11 605,00 1,96 1.185,80

TOTALE 1.185,80

DPI PER LAVORAZIONI INTERFERENTI

la
v
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to
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1
F01121.b NB prezzo unitario: 

ad unità

Inserti auricolari monouso a 

coppia 3,0 150 450,00 n 0,37 166,50

1
F01104 +F01105 NB prezzo 

unitario: noleggio al mese ad 

unità Elmetti con sottogola 3,0 2 6,00 la
v
o
ra

to
ri
 

*m
e
s
i

2,24 13,44

2
18.11.05.a) NB prezzo 

unitario: ad unità Mascherine monouso con filtro 3,0 50 150,00 n 0,97 145,50

1
F01113 NB prezzo unitario: 

noleggio al mese ad unità
Occhialini 3,0 3 9,00 la

v
o
ra

to
ri
 

*m
e
s
i

2,42 21,78

TOTALE 347,22

ANTINCENDIO

Estintore a polvere da 6kg n

Noleggio 

intera 

durata 

cantiere

2 18.03.04.a) 1 1,00 14,18 14,18

TOTALE 14,18
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Nei prezzi di tutte le voci è compensata anche la manutenzione e la verifica costante dell' efficacia e del buon funzionamento dell' oggetto di cui 

trattasi, nonchè la fornitura dell' energia per il funzionamento. Nei prezzi dei montaggi, delle installazioni e dei noli sono compensati anche gli 

smontaggi, gli smantellamenti, le rimozioni ed il ripristino dello stato dei luoghi.

IMPORTO 

TOTALE 

EURO €

PREZZARI DI RIFERIMENTO

DESCRIZIONE LAVORI E 

FORNITURE

QUANTITA'

IMPIANTO ELETTRICO, DI TERRA, DI PROT. SCAR. ATM.

Quadro elettrico principale 

ASC di cantiere IP55 n m
e
s
i

Noleggio 

al mese 

ad unità

Noleggio primo mese 1 1 1,00 91,38 91,38

Noleggio mesi successivi 1 10 10,00 51,38 513,75

TOTALE 605,13

Quadro elettrico di 

derivazione ASC di cantiere 

IP55 n m
e
s
i

Noleggio 

al mese 

ad unità

Noleggio primo mese 1 1 1,00 46,76 46,76

Noleggio mesi successivi 1 10 10,00 16,76 167,63

TOTALE 214,39

Fornitura e posa di: rete 

elettrica di cantiere (cavo 

multipolare, fornito e infilato

entro tubazioni o su passerelle) m m m m

2 15.03.04 b-b) 20 20,00 9,94 198,80

TOTALE 198,80

Fornitura e posa di: rete 

equipotenziale di messa a terra 

completa di morsetti e puntazze 

(per apparecchi elettrici) n

2 18:04:01 1 1,00 170,00 170,00

TOTALE 170,00

CERTIFICAZIONI (imp. El., imp. 

Terra, imp. Prot. Scar. Atm.) n

1 1,00 300,00 300,00

TOTALE 300,00

Faretti di illuminazione n

2 15.05.10 a) 1 1,00 44,40 44,40

TOTALE 44,40

n

analisi prezzi ACER Modena 03-b)

n

n
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analisi prezzi ACER Modena 02-b)

analisi prezzi ACER Modena 02-a)

m

n
n
*m

e
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analisi prezzi ACER Modena 01-b)

analisi prezzi ACER Modena 01-a)
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Nei prezzi di tutte le voci è compensata anche la manutenzione e la verifica costante dell' efficacia e del buon funzionamento dell' oggetto di cui 

trattasi, nonchè la fornitura dell' energia per il funzionamento. Nei prezzi dei montaggi, delle installazioni e dei noli sono compensati anche gli 

smontaggi, gli smantellamenti, le rimozioni ed il ripristino dello stato dei luoghi.

IMPORTO 

TOTALE 

EURO €

PREZZARI DI RIFERIMENTO

DESCRIZIONE LAVORI E 

FORNITURE

QUANTITA'

ATTIVITA' DI COORDINAMENTO E COOPERAZIONE
1,00

Organizzazione tra i datori di 

lavoro della cooperazione e 

del coordinamento delle 

attività e loro reciproca 

informazione (assistente 

Tecnico A) n
° 

s
o
g
g
e
tt
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c
o
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i

n
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ri
u
n
io

n
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d
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n
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n
i 

in
 o

re

3 1.1.1.A 2 11,0 1,0 0,5 11,00 29,84 328,24

TOTALE 328,24

IMPORTO TOTALE €

ore

6.835,65

Per conoscere le prescrizioni indicate dal Coordinatore e' necessario consultare, esaminare e

confrontare il PSC, i suoi allegati ed il Fascicolo.

Inoltre, essendo il PSC un documento “dinamico”, esso viene automaticamente aggiornato e

completato da tutti i documenti che, nel corso dei lavori, vengono compilati dal Coordinatore

(verbali di sopralluogo, verbali di coordinamento, veri e propri aggiornamenti del PSC, ecc.)

nonché dalle Imprese, dai lavoratori autonomi e dagli altri soggetti coinvolti.

CSP - Coordinatore della Sicurezza durante la Progettazione dell’ opera:

____________ Ing. Alice Reggiani ______

____ giugno 2018 ____

Ogni divulgazione del presente documento deve essere preventivamente approvata dalla committenza e dall’ autore

email:  alice.reggiani@aziendacasamo.it

Viale Cialdini n° 5 – 41123Modena      

Tel. 059.891855 – Fax 059.891874

Cell. 331.2916670
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