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COMPUTO METRICO

MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIMOZIONE E
SOSTITUZIONE DELL’ATTUALE COPERTURA IN LASTRE DI
CEMENTO AMIANTO E DI TUTTE LE FINITURE CONNESSE IN UN
EDIFICIO E.R.P. SITO A CASTELFRANCO VIA SOLIMEI N.94-96-98

ACER MODENA

Data, 25/07/2019

IL TECNICO
ARCH. FEDERICA DI LUCA

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.


http://www.acca.it/software-contabilita-lavori
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

1/1
B01075b

2/2

3/5
FO01135a

4/6

LAVORI A CORPO
RIMOZIONI E DEMOLIZIONI (Cat1)

Rimozione di copertura di amianto-cemento

Rimozione di copertura di amianto-cemento eseguita in conformita al
DM del 06.09.94 e successivi, con le seguenti procedure: trattamento
preliminare su entrambe le superfici delle lastre con soluzioni
incapsulanti di tipo D (in conformita al DM 20 agosto 1999)
utilizzando tecniche airless per fissaggio provvisorio delle fibre di
amianto; smontaggio delle lastre in amianto-cemento utilizzando
appropriate tecniche che impediscano la rottura o la fessurazione
degli elementi; imballo in quota, ove possibile, delle lastre rimosse in
pacchi costituiti da doppio strato di polietilene, etichettati secondo le
norme che regolano il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti
contenenti amianto; calo in basso con adeguati mezzi di
sollevamento, carico e trasporto a discarica autorizzata per lo
smaltimento; esclusi gli oneri di smaltimento le opere provvisionali
ed ogni costo relativo alle misure di igiene e di sicurezza del lavoro:
lastre con struttura sottostante continua: superfici da 300 a 1.000 m?

SOMMANO m?

Rimozione isolante termico tipo lana di vetro o di roccia
Rimozione isolante termico tipo lana di vetro o di roccia sottostante
alastre di copertura in cemento-amianto (eternit)

SOMMANO m2

Trabattello mobile prefabbricato

Trabattello mobile prefabbricato in tubolare di lega, completo di piani
di lavoro, botole e scale di accesso ai piani, protezioni e quanto altro
previsto dalle norme vigenti, compresi gli oneri di montaggio,
smontaggio e ritiro a fine lavori: per altezze fino a 3,6 m, per il primo
mese di utilizzo

SOMMANO cad

Rimozione serramento senza controtelaio

Rimozione di serramenti di qualsiasi tipo, senza controtelaio o
cassonetto coprimuro, interni od esterni al fabbricato, con relativi
accessori e murature, eseguita a mano o con mezzi meccanici
leggeri, effettuata in qualsiasi condizione di cantiere, compresi gli
oneri per i ponteggi fino a mt 3,50, le protezioni per non
danneggiare le parti da conservare, la pulizia dell'area,
l'accatastamento in cantiere delle parti riutilizzabili, il trasporto e gli
oneri di conferimento e smaltimento in discarica delle macerie.
botola

SOMMANO n

Rimozione lucernaio

Rimozione di lucernai di qualsiasi tipo e misura, con relativi
accessori quali murature, controtelai, converse, eseguita a mano o
con mezzi meccanici leggeri, effettuata in qualsiasi condizione di
cantiere, compresi tutti gli oneri per i ponteggi di altezza non
superiore a ml 3,50, le protezioni per non danneggiare le parti da
conservare, la pulizia dell'area, l'accatastamento in cantiere delle
parti riutilizzabili, il trasporto e gli oneri di conferimento e
smaltimento in discarica delle macerie.

615,00

617,00

617,00

615,00

615,00

1,00

1,00

3,00

3,00

3,00

14,59 9°002,03

10,01 6'156,15

56,38 56,38

11,88 35,04

A RIPORTARE

3,00

15°250,20

COMMITTENTE: ACER MODENA
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TE‘R.IFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 3,00 15250,20
SOMMANO n 3,00 17,81 53,43
6/8 Demolizione di solai in laterizio e cemento armato
B01053a Demolizione di solai in laterizio e cemento armato, sia orizzontali che
inclinati, escluso pavimento e sottofondo, escluso l'avvicinamento al
luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico, ed il
calo in basso dei materiali di risulta: spessore 16 cm compresa la
caldana
Demolizione solaio sottotetto per botola 3,00 1,00 1,800 5,40
Demolizione solaiocopertura per lucernai 3,00 1,00 1,800 5,40
SOMMANO m? 10,80 19,76 213,41
7/9 Rimozione di discendenti e canali di gronda in lamiera o pvc
B01072 Rimozione di discendenti e canali di gronda in lamiera o pvc,
compresa la rimozione di grappe e l'avvicinamento al luogo di
deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico ed escluso il
solo calo in basso
pluviali 12,00 12,25 147,00
copertine 183,00
SOMMANO m 330,00 6,80 224400
8/35 Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elevatore
B01136a meccanico
Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elevatore
meccanico compreso l'onere di carico e scarico dei materiali:
valutazione a peso, per ogni 100 kg
20,00
SOMMANO cad 20,00 1,58 31,60
9/36 Movimentazione nell'area di cantiere di materiali di risulta
B01133 Movimentazione nell'area di cantiere di materiali di risulta
provenienti da lavorazioni di demolizioni con uso di mezzi meccanici
di piccole dimensioni, per accumulo in luogo di deposito provvisorio,
in attesa del trasporto allo scarico
demolizione solaio 10,80 0,200 2,16
lucernari 0,90 0,100 0,09
botola 0,81 0,150 0,12
varie 1,50
SOMMANO m? 3,87 20,31 78,60
10/37 Trasporto a discarica controllata
BO1131 Trasporto a discarica controllata secondo il DLgs 13 gennaio 2003, n.
36 dei materiali di risulta provenienti da demolizioni, previa
caratterizzazione di base ai sensi del DM 27 settembre 2010, con
autocarro di portata fino a 50 q, compresi carico, viaggio di andata e
ritorno e scarico con esclusione degli oneri di discarica
demolizione solaio 10,80 0,200 2,16
lucernari 0,90 0,100 0,09
botola 0,81 0,150 0,12
varie 1,50
SOMMANO m? 3,87 41,85 161,96
11/38 Smaltimento lana di vetro/ lana di roccia
Smaltimento lana di vetro/ lana di roccia CER 170603 e guaina
bituminosa per isolamento tetti e simili CER 170903.
615,00 0,100 0,020 1,23
SOMMANO tonn. 1,23 391,81 481,93
A RIPORTARE 18'515,13

COMMITTENTE: ACER MODENA
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

18'515,13

12/39

13 /40

14/3

15/10

MO01004

16/11

A03053d

17/12
A03031a

18/13

Smaltimento rifiuti vari
Smaltimento rifiuti vari (successivamente separati in piattaforma ad
esclusione di lana di vetro, guaina bituminosa, eternit) CER 170904.

SOMMANO tonn.

Smaltimento lastre di cemento amianto

Smaltimento lastre di cemento amianto superiori a 6 m, manufatti in
cemento amianto (vasche, tubi, canne fumarie, materiali voluminosi
diverso da lastre) CER 170605.

SOMMANO tonn.

RIPRISTINI, MANUTENZIONI (Cat 2)

Nolo di piattaforma aerea con cestello

Nolo di piattaforma aerea con cestello, portata massima Kg. 200,
altezza metri 16/21, montata su autocarro max. 35 q.li, escluso
operatore ed escluso carburante

ripristino cornicione

rispristino balconi

altro e carburante

SOMMANO giorni

Comune edile
Comune edile
operatore cestello, assistenza murarie e altro

SOMMANO ora

Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati: per travi
Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati cementizi
semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di
puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di
appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate secondo la superficie
effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo: per travi
travi copertura

fianchi

SOMMANO m?

Conglomerato cementizio per opere in elevazione: classe di
esposizione XC1-XC2: C25/30 (Rck 30 N/mm?)

Conglomerato cementizio per opere in elevazione, preconfezionato a
resistenza caratteristica, dimensione massima degli inerti pari a 31,5
mm, classe di lavorabilita (slump) S3 (semifluida) o S4 (fluida),
gettato in opera, secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa
la fornitura del materiale in cantiere, il suo spargimento, la
vibrazione, l'onere dei controlli in corso d'opera in conformita alle
prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni e
quant'altro necessario per dare un'opera realizzata a perfetta regola
d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme e l'acciaio di armatura:
classe di esposizione XC1-XC2: C25/30 (Rck 30 N/mm?)

travi solaio di copertura

SOMMANO m?

Acciaio per cemento armato

3,00
6,00

6,00
6,00

1,80
1,80

1,80
1,00

617,000

1,400

0,150
0,150

0,017

0,220

0,200
0,200

10,49

10,49

4,00
4,00
1,00

9,00

40,00

40,00

165,43

243,79

174,14

21,50

30,35

128,06

248,15

2'557,36

1'567,26

860,00

301,68

64,03

A RIPORTARE

24°113,61

COMMITTENTE: ACER MODENA




pag. 5

Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

24'113,61

C04116

19/15

20/16

21/17
A07006

22/18
A11010a

23/19
A07091c

Acciaio per cemento armato per opere di difesa del suolo, trafilato a
freddo tipo B450A, secondo i tipi e le dimensioni indicate nel c.s.a.,
computato secondo il suo sviluppo, fornito e posto in opera compresi
sagomature, legature, sovrapposizioni, distanziatori, sfridi e
quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte

SOMMANO kg

Ripristino solaio latero cementizio

Ripristino di solaio in latero cemento previa asportazione delle parti
di pignatte rotte o scollate, l'integrazione dei ferri esistenti, il
rinzaffo con malta di sabbia grossa e cemento, la posa in opera di
rete metallica nervata porta intonaco in acciaio zincato o similare e
l'intonacatura a finire, compreso 1'accatastamento in cantiere delle
parti riutilizzabili, il trasporto e gli oneri di conferimento e
smaltimento in discarica delle macerie.

modifica botola e lucernario

SOMMANO mq

Ripresa di intonaco civile per interni, fino a mq 3,00

Ripresa, fino a mq 3,00, di intonaco di tipo civile per interni, su
murature di qualsiasi natura, con malta di cemento nella
percentuale del 20% e calce idraulica per complessivi Kg 350 di
legante ogni mc d'impasto; eseguito in due tempi, con stesura di
rinzaffo grezzo tirato a riga su guide,con inerte di granolumetria
superiore € successiva rasatura a frattazzo con malta a base di
sabbia fine di Po, lavata e vagliata, compresi gli oneri per rigature,
formazione di spigoli con guide metalliche, pulizia dei piani di
lavoro, il trasporto alla discarica dei detriti e quant'altro necessario
per dare l'opera finita, esclusi i ponteggi oltre i 3,00 mt di altezza.
Ripresa intonaco foro vano scala

SOMMANO mq

Listello in legno di castagno o larice della sezione di 5 x 3 cm
Listello in legno di castagno o larice della sezione di 5 x 3 cm
(pedagnola) per terminale del pianellato o del tavolato in estremita
alle palombelle di gronda

sostituzione dei listelli esistenti a supporto del pannello di copertura.
Si stima la sostituzione del 40%. PREZZO COMPRENSIVO DI
TASSELLI

SOMMANO m

Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana
bituminosa: armata in feltro di vetro, spessore 3 mm

Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitume
distillato-polimero elastoplastomerica, flessibilita a freddo -10 °C,
applicata a flamma su massetto di sottofondo, escluso, di superfici
orizzontali o inclinate, previo trattamento con idoneo primer
bituminoso, escluso, con sovrapposizione dei sormonti di 8 + 10 cm
in senso longitudinale e di almeno 15 cm alle testate dei teli: armata
in feltro di vetro, spessore 3 mm

fascia perimetrale

elementi verticali

SOMMANO m?

Bocchettone in gomma EPDM

Bocchettone in gomma EPDM da posizionare in presenza di
impermeabilizzazioni bituminose, a flangia quadrata intaccata e
codolo di altezza 200 mm, conico nella parte inferiore e cilindrico

3,00

3,00

3,00

0,10/ 250,000

0,75

300,00

169,00
21,00

75,00

75,00

3,00

3,00

2,25

2,25

300,00

300,00

169,00
21,00

190,00

1,57

71,24

27,97

4,95

10,10

117,75

213,72

62,93

1'485,00

1'919,00

A RIPORTARE

27912,01

COMMITTENTE: ACER MODENA
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

27912,01

24/20
A11002a

25/21
A11004a

26/22

271726

28/27

nella parte superiore, in opera su foro pulito e liscio: diametro 100
mm

SOMMANO cad

Piano di posa di manti impermeabili

Piano di posa di manti impermeabili preparato con una mano di
primer bituminoso: al solvente

canale di gronda

SOMMANO m?

Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana
bituminosa, spessore 4 mm Agrement I.T.C.

Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitume
distillato-polimero elastomerica a base di gomma termo plastica
stirolo-butadiene radiale certificata da ITC-CNR con DVT
(Documento di Valutazione Tecnica all'impiego), flessibilita a freddo
-25 °C, applicata a flamma su massetto di sottofondo, escluso, di
superfici orizzontali o inclinate, escluso previo trattamento con
idoneo primer bituminoso, con sovrapposizione dei sormonti di 8 +
10 cm in senso longitudinale e di almeno 15 cm alle testate dei teli:
armata in poliestere da filo continuo spunbond composito
stabilizzato, spessore 4 mm Agrement L.T.C.

canale di gronda

SOMMANO m?

Manto di copertura in pannelli sandwich coibentati con 100mm
di poliuretano

Fornitura e posa in opera di manto di copertura in pannelli sandwich
coibentati costituiti da due supporti metallici ricavati mediante
profilatura da nastri di acciaio zincato a caldo e preverniciatura di
colore standard Bianco Grigio RAL 9002 in esterno ed interno.
Estradosso esterno in lamiera grecata in acciaio 8/10 mm protetto da
pellicola pelabile; profilo interno microgrecato spessore acciaio 5/10
mm; coibente formato da schiumatura in continuo di resine
poliuretaniche (PUR) con densita media 39 Kg/mc della spessore di
100 mm. Comprensivo di gruppo di fissaggio da copertura per legno
costituito da vite tirafondo da 200mm, cappellotto con guarnizione in
acciaio preverniciato colore standard e vipla siliconica, completi di
tutti gli oneri derivanti dal fissaggio su listellature esistenti e gli
sfridi. Compresi oneri per trasporto, il tiro in alto ed il calo in basso
dei materiali, l'accatastamento, il trasporto e gli oneri derivanti dal
conferimento e lo smaltimento delle macerie in discarica.

SOMMANO mq

Frontalino di chiusura di pannelli sandwich

Frontalino di chiusura. FPO di frontalino di chiusura ricavato da
nastro di acciaio zincato a caldo preverniciato della stessa tipologia e
colore del lato esterno dei pannelli sandwich. Per pannelli dii
spessore 100mm. 11 frontalino, o silhouette, si monta ad incastro. Le
linguette che sono presenti nella parte posteriore, vanno inserite nel
poliuretano, immediatamente sotto alla lamiera superiore del
pannello.

E’ possibile inoltre mettere qualche rivetto colorato, per fissare il
frontalino alla lamiera superiore del pannello.

SOMMANO m

Colmo fustellato spessore acciaio 6/10mm

240,00

240,00

617,00

165,00

1,500

1,500

12,00

12,00

360,00

360,00

360,00

360,00

617,00

617,00

165,00

165,00

17,25

1,39

16,94

42,66

3,05

207,00

500,40

6098,40

26321,22

503,25

A RIPORTARE

61°542,28

COMMITTENTE: ACER MODENA
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

61'542,28

29/28

30/29

31/30

32/31
B01084a

33/32
B02069

Colmo fustellato, elementi pressopiegati ricavati da nastri di acciaio
zincato a caldo preverniciato della stessa tipologia e colore del lato
esterno dei pannelli sandwich. Spessore acciaio 6/10mm, sviluppo
617mm o simile

SOMMANO m

Fermaneve spessore acciaio 6/10mm

Fermaneve, ricavati da nastri di acciaio zincato a caldo preverniciato
della stessa tipologia e colore del lato esterno dei pannelli sandwich.
Spessore acciaio 6/10mm, sviluppo 312 mm

SOMMANO m

Lattoneria sviluppo cm. 60

Canali di gronda, mantovane, scossaline, copertine ¢ bandinelle a
sagoma corrente, in lamiera zincata preverniciata, spessore 6/10,
rivettata e

sigillata, esclusi gli oneri dei supporti ¢ compreso il raccordo
pluviale, sviluppo cm. 60

scossaline in prossimita degli elementi verticali copertura

SOMMANO m

Lattoneria sviluppo cm 33

Canali di gronda, mantovane, scossaline, copertine e bandinelle a
sagoma corrente, in lamiera zincata e preverniciata, spessore 6/10,
rivettata e

sigillata, esclusi gli oneri dei supporti e compreso il raccordo
pluviale: sviluppo cm. 33

copertine cornicione

SOMMANO m

Pulitura di superfici intonacate, in pietra o in laterizio

Pulitura di superfici intonacate, in pietra o in laterizio mediante uso
di idropulitrice o sabbiatrice con pressione pari a 20 + 30 ate: con
acqua

cornicione (sporto e fronte)

balconi (fronte esterno e frontalini laterali)

SOMMANO m?

Ricostruzione di copriferro

Ricostruzione di copriferro in elementi strutturali in calcestruzzo
armato mediante malta premiscelata antiritiro: - puntellamento
eseguito secondo le modalita previste nel progetto esecutivo (da
compensare a parte); - eliminazione del calcestruzzo di avvolgimento
delle barre longitudinali, anche dalla parte interna per almeno 3-4 cm,
e, se occorre, anche delle staffe; - asportazione di eventuali
precedenti interventi di ripristino che non risultino perfettamente
aderenti; - controllo non distruttivo della zona di calcestruzzo integro
e spazzolatura meccanica delle superfici; - pulizia accurata con aria
compressa e/0 acqua in pressione; - eventuale integrazione di
armature in acciaio (da compensare a parte); - protezione
anticorrosiva delle armature in acciaio immediatamente dopo la
pulizia della stessa e bagnatura a saturazione con acqua della
superficie di attesa (attendere l'evaporazione dell'acqua in eccesso e
utilizzare, se necessario, aria compressa o una spugna per facilitare
l'eliminazione dell'acqua libera); - ricostruzione del calcestruzzo
eliminato mediante applicazione a cazzuola o a spruzzo di malta o
betoncino tixotropico a ritiro controllato o a base di legante
espansivo; - nebulizzazione di acqua durante le prime 24 ore di

24,00

123,00

180,00

30,00

190,00

245,00
5,50

1,300

123,00

123,00

180,00

180,00

30,00

30,00

190,00

190,00

318,50
132,00

450,50

16,11 1'981,53

7,84 1'411,20

23,46 703,80

17,37 3300,30

13,16 57928,58

A RIPORTARE

74'867,69

COMMITTENTE: ACER MODENA
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

74'867,69

34/33
A11050

35/34

A20011a

36/4

37/14

38/23
A07084a

indurimento
si considera il 25% del cornicione
si considera il 25% dei balconi

SOMMANO m?

Impermeabilizzazione e protezione di calcestruzzi, con vernice
protettiva a base acrilica impermeabile

Impermeabilizzazione e protezione di calcestruzzi, anche esposti a
dilavamento, con vernice protettiva a base acrilica impermeabile,
traspirante, anticarbonatazione, con incidenza minima di 600 g/m?
cornicione (sporto e fronte)

balconi (fronte esterno e frontalini laterali

SOMMANO m?

Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani
Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani a coprire, esclusa
la preparazione delle stesse: su superfici interne: con idropittura
traspirante

ripristino soffitto vano scala

SOMMANO m?

OPERE COMPLETAMENTO (Cat 3)

Parapetto permanente modulare per coperture

Fornitura e posa di parapetto permanente modulare per coperture
UNI EN 14122-3 in alluminio o acciaio inox per la messa in
sicurezza di coperture con relativo PROGETTO e VERIFICA
strutturale degli ancoraggi redatto da un ingegnere strutturista
abilitato, corredato da dichiarazione di corretto montaggio redatta
dall’Installatore dell’impianto. Altezza minima dal piano di
calpestio finito cm 110, completo di tavola fermapiede di altezza
minima cm 10, dotato di due correnti intermedi, con montanti
verticali o inclinati di interasse massimo cm 150 fissati a pavimento
o0 su muro perimetrale con piastre e tasselli come indicato dal
costruttore. Sono compresi: raccordi angolari, bulloneria e fissaggi
in verticale o in orizzontale alla struttura, trasporto, tiro e calo
dall'alto, noleggio ponteggi e/o mezzi di sollevamento e quanto altro
occorre per dare il parapetto finito ed installato a regola d'arte.

SOMMANO ml

Lucernaio per tetto cm 98x78

Fornitura e posa di lucernario per coperture inclinate, dim. cm
98x78, con telaio in pino nordico massiccio trattato con
impregnante antimuffa-antitarlo e dotato di raccordi converse e
cornici esterne preassemblate in alluminio preverniciato "TDM",
guarnizioni in EPDM e vetrata 4T-9-6/7 be di sicurezza classe 1B1
(Ug=1,6 K(mqW)), apertura a ribalta o laterale con blocco di
sicurezza, posto in opera per adeguamento dimensionale
dell'accesso alla copertura, opere strutturali escluse, comprese le
opere di lattoneria per l'adattamento al solaio ed al manto di
copertura a garanzia di tenuta, i costi di trasporto, smaltimento e gli
oneri di conferimento in discarica dei materiali di risulta.

SOMMANO n

Discendenti montati in opera: in acciaio zincato da 6/10
Discendenti montati in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro
onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte con esclusione
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Num.Ord. DIMENSIONI IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita

TARIFFA o
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

RIPORTO 105°359,59

dei soli collari di sostegno: diametro fino a 100 mm: in acciaio
zincato da 6/10
12,00 11,00 132,00

SOMMANO m 132,00 13,90 1'834,80

39/24 Terminali per pluviali e colonne di scarico in ghisa

A07087a Terminali per pluviali e colonne di scarico, per diametri fino a 100
mm e lunghezza 2,00 m, posti in opera compreso grappe, pezzi
speciali, opere murarie, ecc.: in ghisa

12,00

SOMMANO cad 12,00 71,89 862,68

40/25 Scala retrattile in metallo

Fornitura e posa in opera di scala retrattile a tre elementi in acciaio
zincato conforme alla norme UNI EN 14975:2010, dimensioni cm
100x70, per altezze da m 2,70 a 3,20, completa di serratura montata
nel pannello in multistrato di pioppo sp. mm 14 mordenzato" color
noce e tinteggiato nella superficie a vista del vano inferiore e
guarnizione di chiusura sul cassonetto, maniglioni di sbarco
superiori, corrimano laterali fissi, bastone apriscala, staffe per il
fissaggio. Il prezzo comprende la fornitura e la messa in opera di
tutti 1 materiali ed i mezzi d'opera necessari per l'esecuzione della
lavorazione, oltre a tutte le assistenze murarie necessarie per
consegnare il lavoro finito e perfettamente funzionante
comprendendo anche la ferramenta d'uso, le opere murarie per la
posa ecc.

3,00

SOMMANO n 3,00 488,22 1'464,66

41/41 Scala S gradini. Struttura tubolare in alluminio o acciaio

Scala 5 gradini. Struttura tubolare in alluminio o acciaio, arco di
sicurezza maggiorato, montante allargato, montante posteriore
rinforzato, gradini ribattuti antisdrucciolo, piedini antiscivolo,
professionale, portata >150kg

3,00

SOMMANO cadauno 3,00 34,83 104,49

Parziale LAVORI A CORPO euro 109°626,22

TOTALE euro 109°626,22

Data, 25/07/2019
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