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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

RIMOZIONI E DEMOLIZIONI  (Cat 1)

1 / 1 Rimozione di copertura di amianto-cemento

B01075b Rimozione di copertura di amianto-cemento eseguita in conformità al

DM del 06.09.94 e successivi, con le seguenti procedure: trattamento

preliminare su entrambe le superfici delle lastre con soluzioni

incapsulanti di tipo D (in conformità al DM 20 agosto 1999)

utilizzando tecniche airless per fissaggio provvisorio delle fibre di

amianto; smontaggio delle lastre in amianto-cemento utilizzando

appropriate tecniche che impediscano la rottura o la fessurazione

degli elementi; imballo in quota, ove possibile, delle lastre rimosse in

pacchi costituiti da doppio strato di polietilene, etichettati secondo le

norme che regolano il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti

contenenti amianto; calo in basso con adeguati mezzi di

sollevamento, carico e trasporto a discarica autorizzata per lo

smaltimento; esclusi gli oneri di smaltimento le opere provvisionali

ed ogni costo relativo alle misure di igiene e di sicurezza del lavoro:

lastre con struttura sottostante continua: superfici da 300 a 1.000 m²

617,00

SOMMANO m² 617,00 14,59 9´002,03

2 / 2 Rimozione isolante termico  tipo  lana di vetro o di roccia

Rimozione isolante termico  tipo  lana di vetro o di roccia sottostante

alastre di copertura in cemento-amianto (eternit)

615,00 615,00

SOMMANO m2 615,00 10,01 6´156,15

3 / 5 Trabattello mobile prefabbricato

F01135a Trabattello mobile prefabbricato in tubolare di lega, completo di piani

di lavoro, botole e scale di accesso ai piani, protezioni e quanto altro

previsto dalle norme vigenti, compresi gli oneri di montaggio,

smontaggio e ritiro a fine lavori: per altezze fino a 3,6 m, per il primo

mese di utilizzo

1,00

SOMMANO cad 1,00 56,38 56,38

4 / 6 Rimozione serramento senza controtelaio

Rimozione di serramenti di qualsiasi tipo, senza controtelaio o 

cassonetto coprimuro, interni od esterni al fabbricato, con relativi 

accessori e murature, eseguita a mano o con mezzi meccanici 

leggeri, effettuata in qualsiasi condizione di cantiere, compresi gli 

oneri per i ponteggi fino a mt 3,50, le protezioni per non 

danneggiare le parti da conservare, la pulizia dell'area,

l'accatastamento in cantiere delle parti riutilizzabili, il trasporto e gli 

oneri di conferimento e smaltimento in discarica delle macerie.

botola 3,00

SOMMANO n 3,00 11,88 35,64

5 / 7 Rimozione lucernaio

Rimozione di lucernai di qualsiasi tipo e misura, con relativi 

accessori quali murature, controtelai, converse, eseguita a mano o

con mezzi meccanici leggeri, effettuata in qualsiasi condizione di

cantiere, compresi tutti gli oneri per i ponteggi di altezza non 

superiore a ml 3,50, le protezioni per non danneggiare le parti da

conservare, la pulizia dell'area, l'accatastamento in cantiere delle 

parti riutilizzabili, il trasporto e gli oneri di conferimento e 

smaltimento in discarica delle macerie.

3,00

COMMITTENTE: ACER MODENA

A   R I P O R T A R E 3,00 15´250,20



pag. 3

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 3,00 15´250,20

SOMMANO n 3,00 17,81 53,43

6 / 8 Demolizione di solai in laterizio e cemento armato

B01053a Demolizione di solai in laterizio e cemento armato, sia orizzontali che

inclinati, escluso pavimento e sottofondo, escluso l'avvicinamento al

luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico, ed il

calo in basso dei materiali di risulta: spessore 16 cm compresa la

caldana

Demolizione solaio sottotetto per botola 3,00 1,00 1,800 5,40

Demolizione solaiocopertura per lucernai 3,00 1,00 1,800 5,40

SOMMANO m² 10,80 19,76 213,41

7 / 9 Rimozione di discendenti e canali di gronda in lamiera o pvc

B01072 Rimozione di discendenti e canali di gronda in lamiera o pvc,

compresa la rimozione di grappe e l'avvicinamento al luogo di

deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico ed escluso il

solo calo in basso

pluviali 12,00 12,25 147,00

copertine 183,00

SOMMANO m 330,00 6,80 2´244,00

8 / 35 Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elevatore

B01136a meccanico

Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elevatore

meccanico compreso l'onere di carico e scarico dei materiali:

valutazione a peso, per ogni 100 kg

20,00

SOMMANO cad 20,00 1,58 31,60

9 / 36 Movimentazione nell'area di cantiere di materiali di risulta

B01133 Movimentazione nell'area di cantiere di materiali di risulta

provenienti da lavorazioni di demolizioni con uso di mezzi meccanici

di piccole dimensioni, per accumulo in luogo di deposito provvisorio,

in attesa del trasporto allo scarico

demolizione solaio 10,80 0,200 2,16

lucernari 0,90 0,100 0,09

botola 0,81 0,150 0,12

varie 1,50

SOMMANO m³ 3,87 20,31 78,60

10 / 37 Trasporto a discarica controllata

B01131 Trasporto a discarica controllata secondo il DLgs 13 gennaio 2003, n.

36 dei materiali di risulta provenienti da demolizioni, previa

caratterizzazione di base ai sensi del DM 27 settembre 2010, con

autocarro di portata fino a 50 q, compresi carico, viaggio di andata e

ritorno e scarico con esclusione degli oneri di discarica

demolizione solaio 10,80 0,200 2,16

lucernari 0,90 0,100 0,09

botola 0,81 0,150 0,12

varie 1,50

SOMMANO m³ 3,87 41,85 161,96

11 / 38 Smaltimento lana di vetro/ lana di roccia

Smaltimento lana di vetro/ lana di roccia CER 170603 e guaina

bituminosa per isolamento tetti e simili CER 170903.

615,00 0,100 0,020 1,23

SOMMANO tonn. 1,23 391,81 481,93

COMMITTENTE: ACER MODENA

A   R I P O R T A R E 18´515,13
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 18´515,13

12 / 39 Smaltimento rifiuti vari

Smaltimento rifiuti vari (successivamente separati in piattaforma ad

esclusione di lana di vetro, guaina bituminosa, eternit) CER 170904.

1,50

SOMMANO tonn. 1,50 165,43 248,15

13 / 40 Smaltimento lastre di cemento amianto

Smaltimento lastre di cemento amianto superiori a 6 m, manufatti in

cemento amianto (vasche, tubi, canne fumarie, materiali voluminosi

diverso da lastre) CER 170605.

617,000 0,017 10,49

SOMMANO tonn. 10,49 243,79 2´557,36

RIPRISTINI, MANUTENZIONI  (Cat 2)

14 / 3 Nolo di piattaforma aerea con cestello

Nolo di piattaforma aerea con cestello, portata massima Kg. 200,

altezza metri 16/21, montata su autocarro max. 35 q.li, escluso

operatore ed escluso carburante

ripristino cornicione 4,00

rispristino balconi 4,00

altro e carburante 1,00

SOMMANO giorni 9,00 174,14 1´567,26

15 / 10 Comune edile

M01004 Comune edile

operatore cestello, assistenza murarie e altro 40,00

SOMMANO ora 40,00 21,50 860,00

16 / 11 Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati: per travi

A03053d Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati cementizi

semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di

puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di

appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate secondo la superficie

effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo: per travi

travi copertura 3,00 1,80 1,400 7,56

fianchi 6,00 1,80 0,220 2,38

SOMMANO m² 9,94 30,35 301,68

17 / 12 Conglomerato cementizio per opere in elevazione: classe di

A03031a esposizione XC1-XC2: C25/30 (Rck 30 N/mm²)

Conglomerato cementizio per opere in elevazione, preconfezionato a

resistenza caratteristica, dimensione massima degli inerti pari a 31,5

mm, classe di lavorabilità (slump) S3 (semifluida) o S4 (fluida),

gettato in opera, secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa

la fornitura del materiale in cantiere, il suo spargimento, la

vibrazione, l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle

prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni e

quant'altro necessario per dare un'opera realizzata a perfetta regola

d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme e l'acciaio di armatura:

classe di esposizione XC1-XC2: C25/30 (Rck 30 N/mm²)

travi solaio di copertura 6,00 1,80 0,150 0,200 0,32

6,00 1,00 0,150 0,200 0,18

SOMMANO m³ 0,50 128,06 64,03

18 / 13 Acciaio per cemento armato

COMMITTENTE: ACER MODENA

A   R I P O R T A R E 24´113,61
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 24´113,61

C04116 Acciaio per cemento armato per opere di difesa del suolo, trafilato a

freddo tipo B450A, secondo i tipi e le dimensioni indicate nel c.s.a.,

computato secondo il suo sviluppo, fornito e posto in opera compresi

sagomature, legature, sovrapposizioni, distanziatori, sfridi e

quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte

3,00 0,10 250,000 75,00

SOMMANO kg 75,00 1,57 117,75

19 / 15 Ripristino solaio latero cementizio

Ripristino di solaio in latero cemento previa asportazione delle parti 

di pignatte rotte o scollate, l'integrazione dei ferri esistenti, il 

rinzaffo con malta di sabbia grossa e cemento, la posa in opera di

rete metallica nervata porta intonaco in acciaio zincato o similare e 

l'intonacatura a finire, compreso  l'accatastamento in cantiere delle 

parti riutilizzabili, il trasporto e gli oneri di conferimento e 

smaltimento in discarica delle macerie.

modifica botola e lucernario 3,00 1,00 3,00

SOMMANO mq 3,00 71,24 213,72

20 / 16 Ripresa di intonaco civile per interni, fino a mq 3,00

Ripresa, fino a mq 3,00, di intonaco di tipo civile per interni, su 

murature di qualsiasi natura, con malta di cemento  nella 

percentuale del 20%  e calce idraulica per complessivi Kg 350 di 

legante ogni mc d'impasto; eseguito in due tempi, con stesura di 

rinzaffo grezzo tirato a riga su guide,con inerte di granolumetria

superiore e successiva rasatura a frattazzo con malta a base di 

sabbia fine di Po, lavata e vagliata, compresi gli oneri per rigature, 

formazione di spigoli con guide metalliche, pulizia dei piani di 

lavoro, il trasporto alla discarica dei detriti e quant'altro necessario 

per dare l'opera finita, esclusi i ponteggi oltre i 3,00 mt di altezza.

Ripresa intonaco foro vano scala 3,00 0,75 2,25

SOMMANO mq 2,25 27,97 62,93

21 / 17 Listello in legno di castagno o larice della sezione di 5 x 3 cm

A07006 Listello in legno di castagno o larice della sezione di 5 x 3 cm

(pedagnola) per terminale del pianellato o del tavolato in estremità

alle palombelle di gronda

sostituzione dei listelli esistenti a supporto del pannello di copertura.

Si stima la sostituzione del 40%. PREZZO COMPRENSIVO DI

TASSELLI

300,00 300,00

SOMMANO m 300,00 4,95 1´485,00

22 / 18 Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana

A11010a bituminosa: armata in feltro di vetro, spessore 3 mm

Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitume

distillato-polimero elastoplastomerica, flessibilità a freddo -10 °C,

applicata a fiamma su massetto di sottofondo, escluso, di superfici

orizzontali o inclinate, previo trattamento con idoneo primer

bituminoso, escluso, con sovrapposizione dei sormonti di 8 ÷ 10 cm

in senso longitudinale e di almeno 15 cm alle testate dei teli: armata

in feltro di vetro, spessore 3 mm

fascia perimetrale 169,00 169,00

elementi verticali 21,00 21,00

SOMMANO m² 190,00 10,10 1´919,00

23 / 19 Bocchettone in gomma EPDM

A07091c Bocchettone in gomma EPDM da posizionare in presenza di

impermeabilizzazioni bituminose, a flangia quadrata intaccata e

codolo di altezza 200 mm, conico nella parte inferiore e cilindrico

COMMITTENTE: ACER MODENA

A   R I P O R T A R E 27´912,01
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 27´912,01

nella parte superiore, in opera su foro pulito e liscio: diametro 100

mm

12,00

SOMMANO cad 12,00 17,25 207,00

24 / 20 Piano di posa di manti impermeabili

A11002a Piano di posa di manti impermeabili preparato con una mano di

primer bituminoso: al solvente

canale di gronda 240,00 1,500 360,00

SOMMANO m² 360,00 1,39 500,40

25 / 21 Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana

A11004a bituminosa, spessore 4 mm Agrement I.T.C.

Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitume

distillato-polimero elastomerica a base di gomma termo plastica

stirolo-butadiene radiale certificata da ITC-CNR con DVT

(Documento di Valutazione Tecnica all'impiego), flessibilità a freddo

-25 °C, applicata a fiamma su massetto di sottofondo, escluso, di

superfici orizzontali o inclinate, escluso previo trattamento con

idoneo primer bituminoso, con sovrapposizione dei sormonti di 8 ÷

10 cm in senso longitudinale e di almeno 15 cm alle testate dei teli:

armata in poliestere da filo continuo spunbond composito

stabilizzato, spessore 4 mm Agrement I.T.C.

canale di gronda 240,00 1,500 360,00

SOMMANO m² 360,00 16,94 6´098,40

26 / 22 Manto di copertura in pannelli sandwich coibentati con 100mm

di poliuretano

Fornitura e posa in opera di manto di copertura in pannelli sandwich

coibentati costituiti da due supporti metallici ricavati mediante

profilatura da nastri di acciaio zincato a caldo e preverniciatura di

colore standard Bianco Grigio RAL 9002 in esterno ed interno.

Estradosso esterno in lamiera grecata in acciaio 8/10 mm protetto da

pellicola pelabile; profilo interno microgrecato spessore acciaio 5/10

mm; coibente formato da schiumatura in continuo di resine

poliuretaniche (PUR) con densità media 39 Kg/mc della spessore di

100 mm. Comprensivo di gruppo di fissaggio da copertura per legno

costituito da vite tirafondo da 200mm, cappellotto con guarnizione in

acciaio preverniciato colore standard e vipla siliconica, completi di

tutti gli oneri derivanti dal fissaggio su listellature esistenti e gli

sfridi. Compresi oneri per trasporto, il tiro in alto ed il calo in basso

dei materiali, l'accatastamento, il trasporto e gli oneri derivanti dal

conferimento e lo smaltimento delle macerie in discarica.

617,00 617,00

SOMMANO mq 617,00 42,66 26´321,22

27 / 26 Frontalino di chiusura di pannelli sandwich

Frontalino di chiusura. FPO di frontalino di chiusura ricavato da

nastro di acciaio zincato a caldo preverniciato della stessa tipologia e

colore del lato esterno dei pannelli sandwich. Per pannelli dii

spessore 100mm. Il frontalino, o silhouette, si monta ad incastro. Le

linguette che sono presenti nella parte posteriore, vanno inserite nel

poliuretano, immediatamente sotto alla lamiera superiore del

pannello.

E’ possibile inoltre mettere qualche rivetto colorato, per fissare il

frontalino alla lamiera superiore del pannello.

165,00 165,00

SOMMANO m 165,00 3,05 503,25

28 / 27 Colmo fustellato spessore acciaio 6/10mm

COMMITTENTE: ACER MODENA

A   R I P O R T A R E 61´542,28
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R I P O R T O 61´542,28

Colmo fustellato, elementi pressopiegati ricavati da nastri di acciaio

zincato a caldo preverniciato della stessa tipologia e colore del lato

esterno dei pannelli sandwich. Spessore acciaio 6/10mm, sviluppo

617mm o simile

123,00 123,00

SOMMANO m 123,00 16,11 1´981,53

29 / 28 Fermaneve spessore acciaio 6/10mm

Fermaneve, ricavati da nastri di acciaio zincato a caldo preverniciato

della stessa tipologia e colore del lato esterno dei pannelli sandwich.

Spessore acciaio 6/10mm, sviluppo 312 mm

180,00 180,00

SOMMANO m 180,00 7,84 1´411,20

30 / 29 Lattoneria sviluppo cm. 60

Canali di gronda, mantovane, scossaline, copertine e bandinelle a

sagoma corrente, in lamiera zincata preverniciata, spessore 6/10,

rivettata e

sigillata, esclusi gli oneri dei supporti e compreso il raccordo

pluviale, sviluppo cm. 60

scossaline in prossimità degli elementi verticali copertura 30,00 30,00

SOMMANO m 30,00 23,46 703,80

31 / 30 Lattoneria sviluppo cm 33

Canali di gronda, mantovane, scossaline, copertine e bandinelle a

sagoma corrente, in lamiera zincata e preverniciata, spessore 6/10,

rivettata e

sigillata, esclusi gli oneri dei supporti e compreso il raccordo

pluviale: sviluppo cm. 33

copertine cornicione 190,00 190,00

SOMMANO m 190,00 17,37 3´300,30

32 / 31 Pulitura di superfici intonacate, in pietra o in laterizio

B01084a Pulitura di superfici intonacate, in pietra o in laterizio mediante uso

di idropulitrice o sabbiatrice con pressione pari a 20 ÷ 30 ate: con

acqua

cornicione (sporto e fronte) 245,00 1,300 318,50

balconi (fronte esterno e frontalini laterali) 24,00 5,50 132,00

SOMMANO m² 450,50 13,16 5´928,58

33 / 32 Ricostruzione di copriferro

B02069 Ricostruzione di copriferro in elementi strutturali in calcestruzzo

armato mediante malta premiscelata antiritiro: - puntellamento

eseguito secondo le modalità previste nel progetto esecutivo (da

compensare a parte); - eliminazione del calcestruzzo di avvolgimento

delle barre longitudinali, anche dalla parte interna per almeno 3-4 cm,

e, se occorre, anche delle staffe; - asportazione di eventuali

precedenti interventi di ripristino che non risultino perfettamente

aderenti; - controllo non distruttivo della zona di calcestruzzo integro

e spazzolatura meccanica delle superfici; - pulizia accurata con aria

compressa e/o acqua in pressione; - eventuale integrazione di

armature in acciaio (da compensare a parte); - protezione

anticorrosiva delle armature in acciaio immediatamente dopo la

pulizia della stessa e bagnatura a saturazione con acqua della

superficie di attesa (attendere l'evaporazione dell'acqua in eccesso e

utilizzare, se necessario, aria compressa o una spugna per facilitare

l'eliminazione dell'acqua libera); - ricostruzione del calcestruzzo

eliminato mediante applicazione a cazzuola o a spruzzo di malta o

betoncino tixotropico a ritiro controllato o a base di legante

espansivo; - nebulizzazione di acqua durante le prime 24 ore di

COMMITTENTE: ACER MODENA

A   R I P O R T A R E 74´867,69



pag. 8

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 74´867,69

indurimento

si considera il 25% del cornicione 0,25 245,00 1,300 79,63

si considera il 25% dei balconi 0,25 132,00 33,00

SOMMANO m² 112,63 28,85 3´249,38

34 / 33 Impermeabilizzazione e protezione di calcestruzzi, con vernice

A11050 protettiva a base acrilica impermeabile

Impermeabilizzazione e protezione di calcestruzzi, anche esposti a

dilavamento, con vernice protettiva a base acrilica impermeabile,

traspirante, anticarbonatazione, con incidenza minima di 600 g/m²

cornicione (sporto e fronte) 245,00 1,300 318,50

balconi (fronte esterno e frontalini laterali 132,00 132,00

SOMMANO m² 450,50 12,71 5´725,86

35 / 34 Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani

A20011a Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani a coprire, esclusa

la preparazione delle stesse: su superfici interne: con idropittura

traspirante

ripristino soffitto vano scala 3,00 4,00 12,00

SOMMANO m² 12,00 6,17 74,04

OPERE COMPLETAMENTO  (Cat 3)

36 / 4 Parapetto permanente modulare per coperture

Fornitura e posa di parapetto permanente modulare per coperture 

UNI EN 14122-3 in alluminio o acciaio inox per la messa in 

sicurezza di coperture con relativo PROGETTO e VERIFICA 

strutturale degli ancoraggi redatto da un ingegnere strutturista 

abilitato, corredato da dichiarazione di corretto montaggio redatta 

dall’Installatore dell’impianto. Altezza minima dal piano di 

calpestio finito cm 110, completo di tavola fermapiede di altezza 

minima cm 10, dotato di due correnti intermedi, con montanti 

verticali o inclinati di interasse massimo cm 150 fissati a pavimento 

o su muro perimetrale con piastre e tasselli come indicato dal 

costruttore. Sono compresi: raccordi angolari, bulloneria e fissaggi 

in verticale o in orizzontale alla struttura, trasporto, tiro e calo 

dall'alto, noleggio ponteggi e/o mezzi di sollevamento e quanto altro 

occorre per dare il parapetto finito ed installato a regola d'arte.

172,00 172,00

SOMMANO ml 172,00 119,43 20´541,96

37 / 14 Lucernaio per tetto cm 98x78

Fornitura e posa di lucernario per coperture inclinate, dim. cm 

98x78, con telaio in pino nordico massiccio trattato con 

impregnante antimuffa-antitarlo e dotato di raccordi converse e 

cornici esterne preassemblate in alluminio preverniciato "TDM", 

guarnizioni in EPDM e vetrata 4T-9-6/7 be di sicurezza classe 1B1 

(Ug=1,6 K(mqW)), apertura a ribalta o laterale con blocco di 

sicurezza, posto in opera per adeguamento dimensionale 

dell'accesso alla copertura, opere strutturali escluse, comprese le 

opere di lattoneria per l'adattamento al solaio ed al manto di 

copertura a garanzia di tenuta, i costi di trasporto, smaltimento e gli 

oneri di conferimento in discarica dei materiali di risulta.

3,00

SOMMANO n 3,00 300,22 900,66

38 / 23 Discendenti montati in opera: in acciaio zincato da 6/10

A07084a Discendenti montati in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro

onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte con esclusione

COMMITTENTE: ACER MODENA

A   R I P O R T A R E 105´359,59
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 105´359,59

dei soli collari di sostegno: diametro fino a 100 mm: in acciaio

zincato da 6/10

12,00 11,00 132,00

SOMMANO m 132,00 13,90 1´834,80

39 / 24 Terminali per pluviali e colonne di scarico in ghisa

A07087a Terminali per pluviali e colonne di scarico, per diametri fino a 100

mm e lunghezza 2,00 m, posti in opera compreso grappe, pezzi

speciali, opere murarie, ecc.: in ghisa

12,00

SOMMANO cad 12,00 71,89 862,68

40 / 25 Scala retrattile in metallo

Fornitura e posa in opera di scala retrattile a tre elementi in acciaio 

zincato conforme alla norme UNI  EN 14975:2010, dimensioni cm 

100x70, per altezze da m 2,70 a 3,20, completa di serratura montata 

nel pannello in multistrato di pioppo sp. mm 14 mordenzato" color 

noce e tinteggiato nella superficie a vista del vano inferiore e 

guarnizione di chiusura sul cassonetto, maniglioni di sbarco 

superiori, corrimano laterali fissi, bastone apriscala, staffe per il 

fissaggio. Il prezzo comprende la fornitura e la messa in opera di

tutti i materiali ed i mezzi d'opera necessari per l'esecuzione della 

lavorazione, oltre a tutte le assistenze murarie necessarie per 

consegnare il lavoro finito e perfettamente funzionante 

comprendendo anche la ferramenta d'uso, le opere murarie per la 

posa ecc.

3,00

SOMMANO n 3,00 488,22 1´464,66

41 / 41 Scala 5 gradini. Struttura tubolare in alluminio o acciaio

Scala 5 gradini. Struttura tubolare in alluminio o acciaio, arco di

sicurezza maggiorato, montante allargato, montante posteriore

rinforzato, gradini ribattuti antisdrucciolo, piedini antiscivolo,

professionale, portata >150kg

3,00

SOMMANO cadauno 3,00 34,83 104,49

Parziale LAVORI A CORPO euro 109´626,22

T O T A L E   euro 109´626,22

     Data, 25/07/2019

Il Tecnico
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