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ACER - MODENA

MANUTENZIONE STRAORDINARIA pag. 2
Num.Ord IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita

unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1/1 Accessori cappotto: Prova a strappo per verificare la consistenza del supporto su cui verra installato il cappotto
Z_006.e isolante
SOMMANO a corpo 1,00 87,07 87,07
2/2 Rimozione pluviali esistenti, compreso il tiro in alto ed il calo in basso dei materiali, tagli, fori, sfridi,
Z_009.a l'accatastamento, il trasporto e gli oneri di conferimento e smaltimento in discarica delle macerie ed ogni altro onere
per dare l'opera finita; ¢ esclusa la rimozione della gronda, la quale sara oggetto solo di modifica.
SOMMANO ml. 175,00 431 754,25

3/3 Prolungamento gocciolatoi logge a seguito dell'installazione del cappotto attraverso un pezzo di tubazione in rame.

Z_028.a

SOMMANO cadauno 27,00 11,53 311,31

414 Pulizia muro: Lavaggio di murature per pulizia da polvere, muffe superficiali ed eventuale colla per cappotto

Z_003.a rimosso, mediante I'impiego di macchina idropulitrice a bassa pressione (e alta pressione all'occorrenza) in tutte le

pareti esterne comprese anche le parti del piano terra necessarie
SOMMANO mag. 1'791,29 1,99 3'564,67
5/5 F.P.O. trattamento ciclo elastico cls: picchiettatura intera superficie per disancoraggio parti non pill coerenti;
Z 0l4.a eventuale passivazione dell'armatura in ferro sottostante; ricostruzione profilo elemento in C.ls. mediante
l'applicazione di malte fibro-rinforzate; PRIMO MATERIALE utilizzato tipo MAPEFER
SOMMANO kg 48,00 5,51 264,48
6/6 F.P.O. trattamento ciclo elastico cls: seconda parte; ricostruzione profilo elemento in C.l.s. mediante I'applicazione
Z_014.b di malte fibro-rinforzate; SECONDO MATERIALE utilizzato tipo MAPEGRAUT T40
SOMMANO kg 740,00 3,56 2°634,40

717 F.P.O. Intonaco di rinzaffo - aggrappante tipo ROFIX 672 al fine di rendere planare la superficie di alloggiamento

Z 0l4.c del cappotto previa applicazione di intonaco grezzo.

SOMMANO mq 1'057,30 3,57 37776,35

8/8 F.P.O. Intonaco grezzo di fondo: Fornitura e posa in opera di intonaco grezzo di fondo a base calce/cemento tipo

Z_014d ROFIX 520 al fine di rendere planare la superficie di alloggiamento del cappotto; spessore medio 2cm

SOMMANO mq 1°057,80 8,96 9'477,89

9/9 Griglie ventilazione: fornitura e posa in opera di nuova griglia con alette fisse per ventilazione ambiente in PVC di

Z_005.a sezione netta di passaggio aria fino a 250 cmqg compresa posa di controtubo passante in PVVC e smontaggio e

rimontaggio della griglia interna, compresa rimozione, trasporto, ed oneri di smaltimento dell'esistente
SOMMANO num. 27,00 22,16 598,32
10/10 Cappotto pareti verticali esterne: Fornitura e posa in opera di pacchetto isolante a cappotto di cm 16,00 di spessore
Z_001.a in polistirene espanso grigio (sistema Tipo Roefix EPS-F 031 GREY). Nota: Nel prezzo ¢ compresa l'installazione
dei paraspigoli oltre alla rasatura ed il tinteggio delle spallette finestre e porte finestre, oltre all'applicazione di un
profilo di raccordo tra muratura esistente e cappotto; escluso nastro autoespandente sotto davanzali e sotto sporto di
copertura da computare a parte, escluso gocciolatoio in pvc alla base del cappotto da computare a parte; dato il
supporto particolare su cui applicare il cappotto TASSELLI A VITE.
SOMMANO mgq. 1'383,45 52,01 717953,23
A RIPORTARE 93'421,97
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Num.Ord IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita

unitario TOTALE
RIPORTO 93°421,97
11/11 Cappotto pareti interne logge: Fornitura e posa in opera di pacchetto isolante a cappotto di cm 4,00 di spessore in
Z_002.a polistirene espanso grigio (sistema Tipo Roefix EPS-F 031 GREY). Nota: Nel prezzo ¢ compresa l'installazione dei
paraspigoli oltre alla rasatura ed il tinteggio delle spallette finestre e porte finestre, oltre all'applicazione di un profilo
di raccordo tra muratura esistente e cappotto; escluso nastro autoespandente sotto davanzali ed in battuta sui
serramenti da computare a parte
SOMMANO mgq. 423,08 40,87 17°291,28
12/12 Cappotto intradosso solaio camminamenti P.T.: Fornitura e posa in opera di pacchetto isolante a cappotto di cm
Z_002.c 12,00 di spessore in polistirene espanso grigio (sistema Tipo Roefix EPS-F 031 GREY). Nota: Nel prezzo ¢
compresa linstallazione dei paraspigoli oltre all'applicazione di un profilo di raccordo tra muratura esistente e
cappotto
SOMMANO mgq. 103,66 47,07 4'879,28
13/13 Accessori cappotto: Fornitura e posa in opera di nastro di guarnizione (3-7 mm) per giunti autoespandente,
Z_006.a autoadesivo, in schiuma poliuretanica morbida con impregnatura a base di acrilato in dispersione per la Sigillatura a
tenuta di pioggia battente di tutti i giunti di raccordo quali battuta su finestre, davanzali, travetti e sporto di
copertura; resistenza a temperatura da - 30° C a + 100° C, grado di espansione ca. 25 %
SOMMANO ml 218,25 0,78 170,24

14714 Fornitura e posa in opera di profilo angolare in pvc con rete in fibra di vetro per esecuzione di gocciolatoio su

Z_006.b spigoli orizzontali ( bordo inferiore cappotto e ogni apertura tipo finestre e logge).

SOMMANO ml. 370,45 3,72 1'378,07

15/15 Trattamento impermeabilizzante con materiale bi-componente tipo Mapelastic applicato sulla sommita dell'ultimo

Z_026.a corso del cappotto isolante a seguito dell'installazione del profilo di chiusura.

SOMMANO m2 91,32 16,75 1'529,61

16/16 Accessori cappotto: Fornitura e posa in opera di profilo di chiusura in alluminio da installare sulla sommita del

Z_006.c cappotto.

SOMMANO ml 152,20 7,62 1'159,76

17117 Accessori cappotto: Fornitura e posa in opera di paraspigolo per cappotto nel cambio di spessore del cappotto da 16

Z_006.d cm(o da 4cm) a 0 nelle pareti laterali dei vani scala lato ovest fabbricato(tale voce serve per compensare la

lavorazione per il taglio "a spizza" del pannello)
SOMMANO ml 74,40 1,04 77,38

18/18 Prolungamento Bancali: Prolungamento bancali finestre con profilo prefabbricato e sagomato in lamiera di

Z_004.a alluminio, compreso gocciolatoio e fissaggio al bancale esistente

SOMMANO n. 114,00 78,36 8'933,04

19/19 Rasatura e finitura analoga a quella prevista per il cappotto negli intradossi logge, nei prospetti SUD e NORD a PT,

Z 012.a nelle pareti laterali PT vani scale e nei frangisole in c.a. locali lavanderia PT

SOMMANO mgq. 211,30 14,44 3°051,17

20/20 Manutenzione portico/camminamenti interni: (Tinteggio)

Z_030.a Tinteggiatura con pittura acrilica a due mani su pareti in c.a. prefabbricato zona camminamenti piano terra.

SOMMANO mgq. 267,81 7,13 1'909,49

21/21 Fornitura e posa in opera di pluviali in acciaio inox, diametro mm 100, comprese le staffe, i collari, le dovute

Z_010.a sovrapposizioni, nonché curve ed altri pezzi speciali, computati a corpo pari a ml 1,00 di pluviale e qualsiasi

A RIPORTARE 133'801,29
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IMPORTI
?‘f\’gi?& DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
unitario TOTALE
RIPORTO 1337801,29
altro onere di cantiere per dare il lavoro finito a regola d'arte, compreso I'accatastamento in cantiere, il trasporto e
gli oneri di conferimento alla discarica delle parti di risulta
SOMMANO mi 175,00 21,94 3'839,50
22122 Modifica dell'innesto dei vari pluviali alle gronde in copertura, attraverso larealizzazione di una cassetta sempre in
Z_025.a acciaio inox cosi come meglio specificato nei dettagli costruttivi
La misurazione della lavorazione sara valutata a numero.
SOMMANO cadauno 14,00 81,89 1'146,46
231/23 Fornitura e posa in opera di lamiera preverniciata da applicare sulla sommita dell'ultimo corso del cappotto isolante
Z_027.a DOPO Il'applicazione del trattamento impermeabilizzante; tale lamiera serve a proteggere il cappotto da eventuali
infiltrazioni-perdite dalla gronda; sviluppo cm 60
SOMMANO ml 152,20 20,52 37123,14
24124 Fornitura e posa in opera di lamiera preverniciata da applicare sopra i parapetti delle logge; tale lamiera serve a
Z_027.b proteggere il muro ed il cappotto da eventuali infiltrazioni; sviluppo cm 60
SOMMANO mi 45,90 20,52 941,87
25/25 Serrande garage: Verniciatura serranda in ferro, previa mano di fondo antiruggine, carteggiatura e mano di smalto
Z_029.a sintetico a finire, solo esterno
SOMMANO mgq. 238,14 21,55 5°131,92
261/ 26 Assistenza muraria elettricista: Assistenza per opere da elettricista.
Z 032a
SOMMANO a corpo 1,00 195,91 195,91
27127 Progettazione edi installazione di linea vita: Fornitura e posa in opera di sistema anti-caduta in copertura previa
Z_031.a progettazione da parte dell'impresa vincitrice dell'appalto; unica prescrizione ¢ che tale sistema dovra essere
installato sul colmo della copertura necessariamente con pali NON DEFORMABILI.
SOMMANO a corpo 1,00| 11'754,18 11754,18
Parziale LAVORI A MISURA euro 159'934,27
TOTALE euro 159'934,27
A RIPORTARE

COMMITTENTE: ACER Modena
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IMPORTI
?‘ngi DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo CATEGORIE

001 Ripristini 6°659,46
002 Isolamenti 1217622,83
003 Tinteggi 10°092,58
004 Lattonerie 21'559,40
Totale CATEGORIE euro 159'934,27

Modena, 30/05/2017

Il Tecnico
Ing. Paolo Montorsi

A RIPORTARE

COMMITTENTE: ACER Modena




