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ELENCO ELABORATI

MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLE FACCIATE ESTERNE
CON REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO E LINEA
VITA IN COPERTURA IN UN EDIFICIO E.R.P. SITO A FIORANO IN

VIA POLIZIANO 30, 32, 34, 36
(Fg. 14 - Map. 184)
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Comune di FIORANO Modenense — via Poliziano 30, 32, 34, 36

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

01 - DOCUMENTAZIONE

00-ELENCO ELABORATI

01-RELAZIONE TECNICO DESCRITIVA

02-RELAZIONE FOTOGRAFICA

03-CAPITOLATO SPECIALE APPALTO - Parte |

04-CAPITOLATO SPECIALE APPALTO - Parte Il

05-ELENCO PREZZ| UNITARI

06-COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

07-MUR A.1 D.1 asseverazione sismica

08-PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO (allinterno del quale la Stima dei Costi della
Sicurezza, il Cronoprogramma ed il Layout di Cantiere)

09-FASCICOLO DELLE MANUTENZIONI

10-RELAZIONE Legge n.10 del 09-01-1991

11-ANALISI ENERGETICA INTERVENTI

02 - TAVOLE

12-AR.01 ESTRATTO DI MAPPA E PLANIMETRIA
13-AR.02 STATO DI FATTO PIANTA PT

14-AR.03 STATO DI FATTO PIANTA P1

15-AR.04 STATO DI FATTO PAINTA P2

16-AR.05 STATO DI FATTO PIANTA P3

17-AR.06 STATO DI FATTO PROSPETTI
18-AR.07 STATO DI FATTO SEZIONI

19-AR.08 PROGETTO PIANTA PT

20-AR.09 PROGETTO PIANTA P1

21-AR.10 PROGETTO PIANTA P2

22-AR.11 PROGETTO PIANTA P3

23-AR.12 PROGETTO PROSPETTI

24-AR.13 PROGETTO SEZIONI

25-AR.14 TAVOLA SINOTTICA PIANTE E SEZIONI
26-AR.15 PARTICOLARI ESECUTIVI
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