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RECINZIONI, ACCESSI, VIABILITA' E SEGNALAZIONI DI CANTIERE

pannelli metallici infissi in 

blocchi di cls e con rete in 

plastica arancione m m m m m
e
s
i

Noleggio 

al mese 

al m

2 18.02.04.a) Noleggio primo mese 35,0 25,0 10,0 1 70,00 3,44 240,80

2 18.02.04.b) Noleggio mesi successivi 35,0 25,0 10,0 5 350,00 0,78 273,00

TOTALE 513,80

Recinzioni per ascensore, per 

finestre (come recinzione di 

cantiere) m m m m m
e
s
i

Noleggio 

al mese 

al m

2 18.02.04.a) Noleggio primo mese 10,0 10,0 10,0 10,0 1 40,00 3,44 137,60

2 18.02.04.b) Noleggio mesi successivi 10,0 10,0 10,0 10,0 1 40,00 0,78 31,20

TOTALE 168,80

Cartelli

m
e
s
i

Noleggio 

al mese 

STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA
ai sensi dell' Allegato XV del D. Lgs. n° 81 del 09/04/2008 e s.m.i. relativamente al seguente cantiere:

CANTIERE sito in: Comune di Mirandola (MO) Via Vittorio Veneto n° 7-9

LAVORI di:  Manutenzione straordinaria per sostituzione finestre ed installazione ascensore

PROGETTO ESECUTIVO - REVISIONE APPALTO MAGGIO 2017
PREZZARI DI RIFERIMENTO

DESCRIZIONE LAVORI E 

FORNITURE

QUANTITA'
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Nei prezzi di tutte le voci è compensata anche la manutenzione e la verifica costante dell' efficacia e del buon funzionamento dell' oggetto di cui 

trattasi, nonchè la fornitura dell' energia per il funzionamento. Nei prezzi dei montaggi, delle installazioni e dei noli sono compensati anche gli 

smontaggi, gli smantellamenti, le rimozioni ed il ripristino dello stato dei luoghi.
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EURO €

n
*m

e
s
i

1
a
 d

im
e
n
s
io

n
e

2
a
 d

im
e
n
s
io

n
e

3
a
 d

im
e
n
s
io

n
e

4
a
 d

im
e
n
s
io

n
e
  

 

o
p
p
 n

u
m

e
ro

 n

m
e
s
i

PREZZO 

UNITARIO 

EURO €

n m
e
s
i

ad unità

1 F01027.g 5 6 30,00 0,42 12,60

TOTALE 12,60

BARACCAMENTI e SERVIZI IGIENICO-SANITARI

Box prefabbricato per ufficio e 

spogliatoio n m
e
s
i

Noleggio 

al mese 

ad unità

2 18.01.01.e) Noleggio primo mese 1 1 1,00 204,00 204,00

2 18.01.01.f) Noleggio mesi successivi 1 5 5,00 45,90 229,50

TOTALE 433,50

WC chimico n m
e
s
i

Noleggio 

al mese 

ad unità

1 F01016 1 6 6,00 130,00 780,00

TOTALE 780,00

Cassetta pronto soccorso n

3 16.1.H.1 1 1,00 75,00 75,00

TOTALE 75,00
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PREZZARI DI RIFERIMENTO

DESCRIZIONE LAVORI E 

FORNITURE
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Nei prezzi di tutte le voci è compensata anche la manutenzione e la verifica costante dell' efficacia e del buon funzionamento dell' oggetto di cui 

trattasi, nonchè la fornitura dell' energia per il funzionamento. Nei prezzi dei montaggi, delle installazioni e dei noli sono compensati anche gli 

smontaggi, gli smantellamenti, le rimozioni ed il ripristino dello stato dei luoghi.
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TOTALE 

EURO €
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PREZZO 

UNITARIO 

EURO €

APPRESTAMENTI E PROTEZIONI

Ponteggio (o puntelli con 

tavolato continuo) nel vano 

ascensore m m m m
e
s
i

Noleggio 

al mese 

al mq

2 18.12.01.a) Nolo primo mese 2,0 2,0 8,0 1 32,00 10,17 325,44

2 18.12.01.b) Nolo mesi succ 2,0 2,0 8,0 1 32,00 2,58 82,56

TOTALE 408,00

Chiusura aperture verso il 

vuoto (finestre e vano scale) 

con parapetti o tavole m m m m m
e
s
i

Noleggio 

al mese 

al m

1 F01079.c 10 10 10 10 3 120,00 1,96 235,20

TOTALE 235,20

DPI PER LAVORAZIONI INTERFERENTI

la
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1
F01121.b NB prezzo unitario: 

ad unità

Inserti auricolari monouso a 

coppia 2,0 100 200,00 n 0,37 74,00

F01104 +F01105 NB prezzo 

la
v
o
ra

to
ri
 

m
*m

e
s
i

m
q
*m
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1
F01104 +F01105 NB prezzo 

unitario: noleggio al mese ad 

unità Elmetti con sottogola 5,0 6 30,00 la
v
o
ra

to
ri
 

*m
e
s
i

2,24 67,20

2
18.11.05.a) NB prezzo 

unitario: ad unità Mascherine monouso con filtro 2,0 100 200,00 n 0,97 194,00

1
F01113 NB prezzo unitario: 

noleggio al mese ad unità
Occhialini 2,0 2 4,00 la

v
o
ra

to
ri
 

*m
e
s
i

2,42 9,68

TOTALE 344,88

ANTINCENDIO

Estintore a polvere da 6kg n

Noleggio 

intera 

durata 

cantiere

2 18.03.04.a) 1 1,00 14,18 14,18

TOTALE 14,18

n

Stima_costi_sicurezza_MirVVittVen7-9_PrEs_Mag2017_RevisAppalto.xls Pag. 2 di 4



Coordinatore per la Sicurezza - Ing. Carmine Pannone presso ACER Modena -Tel. 059.891846

1 Emilia Romagna 2012

2
Provv OOPP Em Rom e

Marche 2012

3 CCIAA Modena 2012/13

PREZZARI DI RIFERIMENTO

DESCRIZIONE LAVORI E 

FORNITURE

QUANTITA'
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Nei prezzi di tutte le voci è compensata anche la manutenzione e la verifica costante dell' efficacia e del buon funzionamento dell' oggetto di cui 

trattasi, nonchè la fornitura dell' energia per il funzionamento. Nei prezzi dei montaggi, delle installazioni e dei noli sono compensati anche gli 

smontaggi, gli smantellamenti, le rimozioni ed il ripristino dello stato dei luoghi.

IMPORTO 

TOTALE 

EURO €
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PREZZO 

UNITARIO 

EURO €

IMPIANTO ELETTRICO, DI TERRA, DI PROT. SCAR. ATM.

Quadro elettrico principale 

ASC di cantiere IP55 n m
e
s
i

Noleggio 

al mese 

ad unità

Noleggio primo mese 1 1 1,00 91,38 91,38

Noleggio mesi successivi 1 5 5,00 51,38 256,88

TOTALE 348,25

Quadro elettrico di 

derivazione ASC di cantiere 

IP55 n m
e
s
i

Noleggio 

al mese 

ad unità

Noleggio primo mese 1 1 1,00 46,76 46,76

Noleggio mesi successivi 1 2 2,00 16,76 33,53

TOTALE 80,29

Fornitura e posa di: rete 

elettrica di cantiere (cavo 

multipolare, fornito e infilato

entro tubazioni o su passerelle) m m m m

2 15.03.04 b-b) 20 20,00 9,94 198,80

TOTALE 198,80

n
*m

e
s
i

analisi prezzi ACER Modena 02-b)

analisi prezzi ACER Modena 02-a)

m

n
*m

e
s
i

analisi prezzi ACER Modena 01-b)

analisi prezzi ACER Modena 01-a)

Fornitura e posa di: rete 

equipotenziale di messa a terra 

completa di morsetti e puntazze 

(per apparecchi elettrici) n

2 18:04:01 1 1,00 170,00 170,00

TOTALE 170,00

CERTIFICAZIONI (imp. El., imp. 

Terra, imp. Prot. Scar. Atm.) n

1 1,00 300,00 300,00

TOTALE 300,00

Faretti di illuminazione n

2 15.05.10 a) 1 1,00 44,40 44,40

TOTALE 44,40

n

n

analisi prezzi ACER Modena 03-b)

n
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PREZZARI DI RIFERIMENTO

DESCRIZIONE LAVORI E 

FORNITURE

QUANTITA'
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Nei prezzi di tutte le voci è compensata anche la manutenzione e la verifica costante dell' efficacia e del buon funzionamento dell' oggetto di cui 

trattasi, nonchè la fornitura dell' energia per il funzionamento. Nei prezzi dei montaggi, delle installazioni e dei noli sono compensati anche gli 

smontaggi, gli smantellamenti, le rimozioni ed il ripristino dello stato dei luoghi.
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TOTALE 

EURO €
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PREZZO 

UNITARIO 

EURO €

ATTIVITA' DI COORDINAMENTO E COOPERAZIONE
1,00

Organizzazione tra i datori di 

lavoro della cooperazione e 

del coordinamento delle 

attività e loro reciproca 

informazione (assistente 

Tecnico A) n
° 

s
o
g
g
e
tt
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c
o
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i

n
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n
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3 1.1.1.A 2 6,0 1,0 0,5 6,00 29,84 179,04

TOTALE 179,04

IMPORTO TOTALE €

ore

4.306,74

Per conoscere le prescrizioni indicate dal Coordinatore e' necessario consultare, esaminare e

confrontare il PSC, i suoi allegati ed il Fascicolo.

Inoltre, essendo il PSC un documento “dinamico”, esso viene automaticamente aggiornato e

completato da tutti i documenti che, nel corso dei lavori, vengono compilati dal Coordinatore

(verbali di sopralluogo, verbali di coordinamento, veri e propri aggiornamenti del PSC, ecc.)

nonché dalle Imprese, dai lavoratori autonomi e dagli altri soggetti coinvolti.nonché dalle Imprese, dai lavoratori autonomi e dagli altri soggetti coinvolti.

CSP - Coordinatore della Sicurezza durante la Progettazione dell’ opera:

____________ Ing. Carmine Pannone ______

____ maggio 2017 ____

Ogni divulgazione del presente documento deve essere preventivamente approvata dalla committenza e dall’ autore

email:  carmine.pannone@aziendacasamo.it

Viale Cialdini n° 5 – 41123Modena      

Tel. 059.891846 – Fax 059.891874

Cell. 338.1292038
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