Coordinatore per la Sicurezza - Ing. Carmine Pannone presso ACER Modena -Tel. 059.891846

STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA
ai sensi dell' Allegato XV del D. Lgs. n° 81 del 09/04/2008 e s.m.i. relativamente al seguente cantiere:
CANTIERE sito in: Comune di MODENA Via Arezzo 34-50 Via Terranova 50-78
LAVORI di: Riqualificazione energetica con ripristino delle facciate esterne di un edificio con 93 alloggi E.R.P.
Modena, via Arezzo 34-50, via Terranova 50-78

PROGETTO ESECUTIVO-APPALTO Maqgqio 2018

PREZZARI DI RIFERIMENTO QUANTITA'

1 Emilia Romagna 2012 PREZZO | IMPORTO

UNITARIO| TOTALE
EURO € | EURO €

DESCRIZIONE LAVORI E
Provv OOPP Em Rom e FORNITURE

Marche 2015
3 CCIAA Modena 2016/17

Nei prezzi di tutte le voci & compensata anche la manutenzione e la verifica costante dell’ efficacia e del buon funzionamento dell' elemento di cui
trattasi, nonche la fornitura dell' energia per il funzionamento. Nei prezzi dei montaggi, delle installazioni e dei noli sono compensati anche gli
smontaggi, gli smantellamenti, le rimozioni ed il ripristino dello stato dei luoghi.

parziali

UNITA' DI MISURA

12 dimensione
22 dimensione
3% dimensione
42 dimensione
opp numero n
mesi
totali

RECINZIONI, ACCESSI, VIABILITA' E SEGNALAZIONI DI CANTIERE

Nota: M1=Macrofase 1 Lavori sul corpo centrale; M2=Macrofase 2 Lavori sui corpi laterali

Recinzione di cantiere con Noleggio
pannelli metallici infissi in a ‘» | almese
blocchi di cls e con rete in m m m m £ qg’ alm
2 18.02.04.a) Noleggio primo mese M1 380,0 1 380,00 E 3,44 1.307,20
2 18.02.04.b) Noleggio mesi successivi M1 380,00 0,0 00 00 5 1.900,00 0,78 1.482,00
2 18.02.04.a) Noleggio primo mese M2 480,0 1 480,00 3,44 1.651,20
2 18.02.04.b) Noleggio mesi successivi M2 480,00 0,0 00 00 4 1.920,00 0,78 1.497,60
TOTALE 5.938,00
Passo carrabile larghezza 5m - Noleggio
come recinzione di cantiere, con 'g QE) al mese
catena e lucchetto m m = = alm
2 18.02.04.a) Noleggio primo mese M1+M2 50 5,0 2 20,00 3,44 68,80
2 18.02.04.b) Noleggio mesi successiviM1+Mz 5,0 50 0,0 0,0 8 80,00 0,78 62,40
TOTALE 131,20
Passo pedonale larghezza 1m .— | Noleggio
come recinzione di cantiere, con 'g & | al mese
catena e lucchetto m m = é alm
2 18.02.04.a) Noleggio primo mese M1+M2 1,00 1,0 2 4,00 3,44 13,76
2 18.02.04.b) Noleggio mesi successiviM1+Mz 1,0 1,0 0,0 0,0 8 16,00 0,78 12,48
TOTALE 26,24
_ | Noleggio
Lampade di segnalazione con a @ | al mese
crepuscolare n g *E ad unita
1 F01069.a M1 11 6 66,00 7,07 466,62
1 F01069.a M2 18 5 90,00 7,07 636,30
TOTALE 1.102,92
Viabilita di cantiere:
formazione di andatoie con o
utilizzo di tavole per passaggio g'
degli operatori (con o senza g
carriole) al piano terra ed in
copertura larghezza 90 cm
| | | | 2.000,00 | 2.000,00
TOTALE 2.000,00
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PREZZARI DI RIFERIMENTO

1 Emilia Romagna 2012

Provv OOPP Em Rom e
Marche 2015

3 CCIAA Modena 2016/17

DESCRIZIONE LAVORI E
FORNITURE

QUANTITA’
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IMPORTO
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EURO €

Nei prezzi di tutte le voci € compensata anche la manutenzione e la verifica costante dell’ efficacia e del buon funzionamento dell' elemento di cui
trattasi, nonche la fornitura dell’ energia per il funzionamento. Nei prezzi dei montaggi, delle installazioni e dei noli sono compensati anche gli
smontaggi, gli smantellamenti, le rimozioni ed il ripristino dello stato dei luoghi.

_ | Noleggio
Cartelli E & | al mese
n £ *E ad unita
1 F01027.g | | 10/11 110,00 0,42 | 46,20
TOTALE 46,20
BARACCAMENTI e SERVIZI IGIENICO-SANITARI
Nota: M1=Macrofase 1 Lavori sul corpo centrale; M2=Macrofase 2 Lavori sui corpi laterali
Noleggio
Box prefabbricato per uffici a ‘% | al mese
5.40 x 2,40 n £ £ [adunita
2 18.01.01.e) Noleggio primo mese 1 1 1,00 = 204,00 204,00
2 18.01.01.%) Noleggio mesi successivi 110 10,00 45,90 459,00
TOTALE 663,00
Noleggio
a % | almese
Deposito attrezzi 5 x 2,50 n IS QE) ad unita
2 18.01.01.e) Noleggio primo mese 1 1 1,00 = 110,00 110,00
2 18.01.01.f) Noleggio mesi successivi 110 1,00 10,00 100,00
TOTALE 210,00
_ | Noleggio
? 8 | al mese
WC chimico n £ *E ad unita
1 F01016 | 111 11,00 130,00 | 1.430,00
TOTALE 1.430,00
Abbattimento polveri con °
bagnatura 5 ore
2 18:08:01 \ \ [ 20 20,00 38,00 | 760,00
TOTALE 760,00
Cassetta pronto soccorso n n
3 16.1.H.1 \ IEI 1,00 75,00 75,00
TOTALE 75,00
APPRESTAMENTI E PROTEZIONI
Nota: M1=Macrofase 1 Lavori sul corpo centrale; M2=Macrofase 2 Lavori sui corpi laterali
Castello di carico (al mq di Noleggio
proiezione di facciata) 2 @ | almese
(compresa la mantovana) m m n I E al mq
2 18.12.01.a) Nolo primo mese M1 6,0, 20,0 1,0 1 120,00 g 10,17 1.220,40
2 18.12.01.b) Nolo mesi successivi M1 6,0/ 20,0 1,00 5 600,00 2,58 1.548,00
TOTALE 2.768,40
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PREZZARI DI RIFERIMENTO QUANTITA' <
o
™ =)
LR e e DESCRIZIONELAVORIE| & & & 5¢ = | £ |PREZzO |IMPORTO
@ ‘? B B O - - ®
Provw OOPP Em Rom e FORNITURE g g2 2 2% §8 S |UNITARIO| TOTALE
Marche 2015 E E E EZE 2§ | = |FUROE| EUROE
5 T T Tg o =
3 CCIAA Modena 2016/17 "] ® %o 5
Nei prezzi di tutte le voci € compensata anche la manutenzione e la verifica costante dell' efficacia e del buon funzionamento dell' elemento di cui
trattasi, nonche la fornitura dell’ energia per il funzionamento. Nei prezzi dei montaggi, delle installazioni e dei noli sono compensati anche gli
smontaggi, gli smantellamenti, le rimozioni ed il ripristino dello stato dei luoghi.
Ponteggio (al mq di proiezione Noleggio
di facciata) (compresi rete 'g al mese
ombreggiante e mantovana) mq £ al mq
2 18.12.01.a) Lato N 1° mese M1 2880,0 1 2.880,0 10,17 | 29.289,60
2 18.12.01.b) Lato N mesi succ M1 2880,0 5 14.400,0 2,58 37.152,00
2 18.12.01.a) Lati E+O 1° mese M1 960,0 1 960,0| _ 10,17 9.763,20
2 18.12.01.b) Lati E+O mesi succ M1 960,0 5 4.800,0| 3 2,58 12.384,00
2 18.12.01.a) Lato S 1° mese M1 978,0 1 978,0 *S. 10,17 9.946,26
2 18.12.01.b) Lato S mesi succ M1 978,0 5 4.890,0] € 2,58 12.616,20
2 18.12.01.a) Torrini 1° mese M1 252,0 1 252,0 10,17 2.562,84
2 18.12.01.b) Torrini mesi succ M1 252,0 5 1.260,0 2,58 3.250,80
2 18.12.01.a) Corpo sin+dx 1° mese M2 3080,0 1 3.080,0 10,17 | 31.323,60
2 18.12.01.b) Corpo sin+dx mesi succ M2 3080,0 4/ 12.320,0 2,58 31.785,60
2 18.12.01.a) Rampe sin+dx 1° mese M2 180,0 1 180,0 10,17 1.830,60
2 18.12.01.b) Rampe sin+dx _mesi succ M2 180,0 2 360,0 2,58 928,80
TOTALE 182.833,50)
Parapetto di protezione in
copertura da montare nella .— | Noleggio
Macrofase M1 sulle coperture 'g é al mese
dei Corpi Laterali m m m m g . alm
2 18.02.04.a) Nolo primo mese 25,0 1 25,00 3,44 86,00
2 18.02.04.b) Nolo mesi succesivi 25,0 5 125,00 0,78 97,50
TOTALE 183,50
Chiusura aperture verso il - Noleggio
vuoto (vano scale) con g GE) al mese
parapetti o tavole m m m m £ = alm
1 F01079.c 10 100 10/ 10 5 200,00 1,96 392,00
TOTALE 392,00
Noleggio
Ponti su cavaletti per a % | al mese
murature, intonaci, ecc. m m £ E al mg
2 18.12.07.a) Noleggio primo mese 100 1 1 100,00 g 12,64 1.264,00
2 18.12.07.b) Noleggio mesi successivi 100 1 1 100,00 3,00 300,00
TOTALE 1.564,00
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PREZZARI DI RIFERIMENTO

1 Emilia Romagna 2012

Provv OOPP Em Rom e
Marche 2015

3 CCIAA Modena 2016/17

DESCRIZIONE LAVORI E
FORNITURE

QUANTITA'

12 dimensione
22 dimensione

3% dimensione

4® dimensione
opp numero n

mesi

PREZZO
UNITARIO
EURO €

parziali

totali

UNITA' DI MISURA

IMPORTO
TOTALE
EURO €

Nei prezzi di tutte le voci € compensata anche la manutenzione e la verifica costante dell’ efficacia e del buon funzionamento dell' elemento di cui
trattasi, nonche la fornitura dell’ energia per il funzionamento. Nei prezzi dei montaggi, delle installazioni e dei noli sono compensati anche gli
smontaggi, gli smantellamenti, le rimozioni ed il ripristino dello stato dei luoghi.

DPI PER LAVORAZIONI INTERFERENTI

Nota: M1=Macrofase 1 Lavori sul corpo centrale; M2=Macrofase 2 Lavori sui corpi laterali

s © 2
®© © ©
S Ec @
3 38 £
F01121.b NB prezzo unitario: |Inserti auricolari monouso a
ad unita coppia 3,0 100 300,00 n 0,37 111,00
F01104 +F01105 NB prezzo S
1 unitario: noleggio al mese ad Sz
unita Elmetti con sottogola 10,0 10 100,00|8 E| 2,24 224,00
18.11.05.a) NB prezzo
2 unitario: ad unita Mascherine monouso con filtro 5,0 100 500,00f n 0,97 485,00
1 F01113 NB prezzo unitario: % -
noleggio al mese ad unita o S0
Occhialini 5,0 10 50,00[8 E| 242 121,00
TOTALE 941,00
ANTINCENDIO
Noleggio
intera
n durata
Estintore a polvere da 6kg n cantiere
2 18.03.04.3) \ 3 3,00 14,18 | 42,54
TOTALE 42,54
IMPIANTO ELETTRICO, DI TERRA, DI PROT. SCAR. ATM.
Nota: M1=Macrofase 1 Lavori sul corpo centrale; M2=Macrofase 2 Lavori sui corpi laterali
Noleggio
Quadro elettrico principale 'g ‘% | al mese
ASC di cantiere IP55 n g £ | adunita
analisi prezzi ACER Modena 01-b)[Noleggio primo mese 1 1 1,00 = 91,38 91,38
analisi prezzi ACER Modena 01-a)|Noleggio mesi successivi 110 10,00 51,38 513,75
TOTALE 605,13
Quadro elettrico di Noleggio
derivazione ASC di cantiere 2 ‘% | al mese
IP55 n g £ | adunita
analisi prezzi ACER Modena 02-b)[Noleggio primo mese M1 4 1 4,00 = 46,76 187,05
analisi prezzi ACER Modena 02-a)[Noleggio mesi successivi M1 4 5 20,00 16,76 335,25
analisi prezzi ACER Modena 02-b)[Noleggio primo mese M2 4 1 4,00 46,76 187,05
analisi prezzi ACER Modena 02-a)|Noleggio mesi successivi M2 4 4 16,00 16,76 268,20
TOTALE 522,30
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PREZZARI DI RIFERIMENTO QUANTITA' <
o
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1 Emila Romagna 2012 DESCRIZIONELAVORIE| & & & 5¢ = | £ |PREZzO |IMPORTO
@ ‘@ B B O - - ®
Provw OOPP Em Rom e FORNITURE g g2 2 2% §8 S |UNITARIO| TOTALE
Marche 2015 E E E EZE &2g | = |EUROE| EUROE
S| B T © g o =
3 CCIAA Modena 2016/17 N B %S 5
Nei prezzi di tutte le voci € compensata anche la manutenzione e la verifica costante dell’ efficacia e del buon funzionamento dell' elemento di cui
trattasi, nonche la fornitura dell’ energia per il funzionamento. Nei prezzi dei montaggi, delle installazioni e dei noli sono compensati anche gli
smontaggi, gli smantellamenti, le rimozioni ed il ripristino dello stato dei luoghi.
Fornitura e posa di: rete
elettrica di cantiere (cavo
multipolare, fornito e infilato m
entro tubazioni o su passerelle) m m
2 15.03.04 b-b) 190/170,0 | | | 360,00 9,94 | 3.578,40
M1 M2 TOTALE 3.578,40
Fornitura e posa di: rete
equipotenziale di messa a terra
completa di morsetti e puntazze n
(per apparecchi elettrici) n
2 18:04:01 \ \ I 1,00 170,00 [ 170,00
TOTALE 170,00
Fornitura e posa di: rete
equipotenziale di messa a terra
completa di morsetti e puntazze
(per ponteggio e masse n
metalliche) n
2 18:04:01 \ \ IR 1,00 170,00 | 170,00
TOTALE 170,00
CERTIFICAZIONI (imp. El., imp.
Terra, imp. Prot. Scar. Atm.) n n
analisi prezzi ACER Modena 03-b) \ \ 1 1,00 500,00 | 500,00
TOTALE 500,00
Faretto di illuminazione n
2 15.05.10 a) \ \ | 10 1000 " [ 4440 | 44400
TOTALE 444,00
ATTIVITA' DI COORDINAMENTO E COOPERAZIONE
Nota: M1=Macrofase 1 Lavori sul corpo centrale; M2=Macrofase 2 Lavori sui corpi laterali
OrganiZzzazione tra I aatorT al _
lavoro della cooperazione e = _5
del coordinamento delle ':g _ ‘= 5
attivita e loro reciproca 23 -g p ore
informazione (assistente 82 @ 23 ®S
Tecnico A) ©+8 £ £E 3=
3 1.1.1.A 4 11,0 1,0 1,0 | 44,00 2984 | 1.312,96
TOTALE 1.312,96
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PREZZARI DI RIFERIMENTO QUANTITA’
1 Emilia Romagna 2012 o o g 2c
DESCRIZIONE LAVORIE| & & | & @2 £ =
Provv OOPP Em Rom e FORNITURE g % g g § 2 3 g
Marche 2015 E E E ECEE 2s
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EURO €

smontaggi, gli smantellamenti, le rimozioni ed il ripristino dello stato dei luoghi.

Nei prezzi di tutte le voci € compensata anche la manutenzione e la verifica costante dell’ efficacia e del buon funzionamento dell' elemento di cui
trattasi, nonche la fornitura dell’ energia per il funzionamento. Nei prezzi dei montaggi, delle installazioni e dei noli sono compensati anche gli

— [0]
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£ — | c
Utilizzo mano d' opera per S &0
gestione interferenze con i = S e ore
passanti, utilizzo e 3 c -i
spostamento recinzioni 3 ? gl °
mobili, ecc (operaio comune) T E =136
3 1.1.1.E 1/ 11,00 50,0 0,25 137,50 22,48 3.091,00
TOTALE 3.091,00
IMPORTO TOTALE € 211.728,91
CSP - Coordinatore della Sicurezza durante la Progettazione dell’ opera:
Ing. Carmine Pannone
email: carmine.pannone@aziendacasamo.it
Viale Cialdini n° 5 — 41123Modena _____maggio 2018____
Tel. 059.891846 — Fax 059.891874
Cell. 338.1292038
Ogni divulgazione del presente documento deve essere preventivamente approvata dalla committenza e dall’ autore
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