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RECINZIONI, ACCESSI, VIABILITA' E SEGNALAZIONI DI CANTIERE

Nota: M1=Macrofase 1 Lavori sul corpo centrale; M2=Macrofase 2 Lavori sui corpi laterali
Recinzione di cantiere con 

pannelli metallici infissi in 

blocchi di cls e con rete in m m m m m
e
s
i

Noleggio 

al mese 

al m

2 18.02.04.a) Noleggio primo mese M1 380,0 1 380,00 3,44 1.307,20

2 18.02.04.b) Noleggio mesi successivi M1 380,0 0,0 0,0 0,0 5 1.900,00 0,78 1.482,00

2 18.02.04.a) Noleggio primo mese M2 480,0 1 480,00 3,44 1.651,20

2 18.02.04.b) Noleggio mesi successivi M2 480,0 0,0 0,0 0,0 4 1.920,00 0,78 1.497,60

TOTALE 5.938,00

Passo carrabile larghezza 5m 

come recinzione di cantiere, con 

catena e lucchetto m m m
e
s
i

Noleggio 

al mese 

al m

2 18.02.04.a) Noleggio primo mese M1+M2 5,0 5,0 2 20,00 3,44 68,80

2 18.02.04.b) Noleggio mesi successivi M1+M2 5,0 5,0 0,0 0,0 8 80,00 0,78 62,40

TOTALE 131,20

STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA
ai sensi dell' Allegato XV del D. Lgs. n° 81 del 09/04/2008 e s.m.i. relativamente al seguente cantiere:

CANTIERE sito in: Comune di MODENA Via Arezzo 34-50 Via Terranova 50-78

LAVORI di:  Riqualificazione energetica con ripristino delle facciate esterne di un edificio con 93 alloggi E.R.P.                      

Modena, via Arezzo 34-50, via Terranova 50-78

PROGETTO ESECUTIVO-APPALTO Maggio 2018
PREZZARI DI RIFERIMENTO

DESCRIZIONE LAVORI E 

FORNITURE

QUANTITA'
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Nei prezzi di tutte le voci è compensata anche la manutenzione e la verifica costante dell' efficacia e del buon funzionamento dell' elemento di cui 

trattasi, nonchè la fornitura dell' energia per il funzionamento. Nei prezzi dei montaggi, delle installazioni e dei noli sono compensati anche gli 

smontaggi, gli smantellamenti, le rimozioni ed il ripristino dello stato dei luoghi.
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PREZZO 

UNITARIO 

EURO €

TOTALE 131,20

Passo pedonale larghezza 1m 

come recinzione di cantiere, con 

catena e lucchetto m m m
e
s
i

Noleggio 

al mese 

al m

2 18.02.04.a) Noleggio primo mese M1+M2 1,0 1,0 2 4,00 3,44 13,76

2 18.02.04.b) Noleggio mesi successivi M1+M2 1,0 1,0 0,0 0,0 8 16,00 0,78 12,48

TOTALE 26,24

Lampade di segnalazione con 

crepuscolare n m
e
s
i

Noleggio 

al mese 

ad unità

1 F01069.a M1 11 6 66,00 7,07 466,62

1 F01069.a M2 18 5 90,00 7,07 636,30

TOTALE 1.102,92

Viabilità di cantiere: 

formazione di andatoie con 

utilizzo di tavole per passaggio 

degli operatori (con o senza 

carriole) al piano terra ed in 

copertura larghezza 90 cm

2.000,00 2.000,00

TOTALE 2.000,00
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PREZZARI DI RIFERIMENTO

DESCRIZIONE LAVORI E 

FORNITURE
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Nei prezzi di tutte le voci è compensata anche la manutenzione e la verifica costante dell' efficacia e del buon funzionamento dell' elemento di cui 

trattasi, nonchè la fornitura dell' energia per il funzionamento. Nei prezzi dei montaggi, delle installazioni e dei noli sono compensati anche gli 

smontaggi, gli smantellamenti, le rimozioni ed il ripristino dello stato dei luoghi.
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TOTALE 

EURO €
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PREZZO 

UNITARIO 

EURO €

Cartelli

n m
e
s
i

Noleggio 

al mese 

ad unità

1 F01027.g 10 11 110,00 0,42 46,20

TOTALE 46,20

BARACCAMENTI e SERVIZI IGIENICO-SANITARI

Nota: M1=Macrofase 1 Lavori sul corpo centrale; M2=Macrofase 2 Lavori sui corpi laterali

Box prefabbricato per uffici 

5.40 x 2,40 n m
e
s
i

Noleggio 

al mese 

ad unità

2 18.01.01.e) Noleggio primo mese 1 1 1,00 204,00 204,00

2 18.01.01.f) Noleggio mesi successivi 1 10 10,00 45,90 459,00

TOTALE 663,00

Deposito attrezzi 5 x 2,50 n m
e
s
i

Noleggio 

al mese 

ad unità

2 18.01.01.e) Noleggio primo mese 1 1 1,00 110,00 110,00

2 18.01.01.f) Noleggio mesi successivi 1 10 1,00 10,00 100,00

TOTALE 210,00
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TOTALE 210,00

WC chimico n m
e
s
i

Noleggio 

al mese 

ad unità

1 F01016 1 11 11,00 130,00 1.430,00

TOTALE 1.430,00

Abbattimento polveri con 

bagnatura o
re

2 18:08:01 20 20,00 38,00 760,00

TOTALE 760,00

Cassetta pronto soccorso n

3 16.1.H.1 1 1,00 75,00 75,00

TOTALE 75,00

APPRESTAMENTI E PROTEZIONI

Nota: M1=Macrofase 1 Lavori sul corpo centrale; M2=Macrofase 2 Lavori sui corpi laterali

Castello di carico (al mq di 

proiezione di facciata) 

(compresa la mantovana) m m n m
e
s
i

Noleggio 

al mese 

al mq

2 18.12.01.a) Nolo primo mese M1 6,0 20,0 1,0 1 120,00 10,17 1.220,40

2 18.12.01.b) Nolo mesi successivi M1 6,0 20,0 1,0 5 600,00 2,58 1.548,00

TOTALE 2.768,40
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PREZZARI DI RIFERIMENTO

DESCRIZIONE LAVORI E 

FORNITURE
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Nei prezzi di tutte le voci è compensata anche la manutenzione e la verifica costante dell' efficacia e del buon funzionamento dell' elemento di cui 

trattasi, nonchè la fornitura dell' energia per il funzionamento. Nei prezzi dei montaggi, delle installazioni e dei noli sono compensati anche gli 

smontaggi, gli smantellamenti, le rimozioni ed il ripristino dello stato dei luoghi.

IMPORTO 

TOTALE 

EURO €
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PREZZO 

UNITARIO 

EURO €

Ponteggio (al mq di proiezione 

di facciata) (compresi rete 

ombreggiante e mantovana) mq m
e
s
i

Noleggio 

al mese 

al mq

2 18.12.01.a) Lato N 1° mese M1 2880,0 1 2.880,0 10,17 29.289,60

2 18.12.01.b) Lato N  mesi succ M1 2880,0 5 14.400,0 2,58 37.152,00

2 18.12.01.a) Lati E+O 1° mese M1 960,0 1 960,0 10,17 9.763,20

2 18.12.01.b) Lati E+O  mesi succ M1 960,0 5 4.800,0 2,58 12.384,00

2 18.12.01.a) Lato S 1° mese M1 978,0 1 978,0 10,17 9.946,26

2 18.12.01.b) Lato S mesi succ M1 978,0 5 4.890,0 2,58 12.616,20

2 18.12.01.a) Torrini 1° mese M1 252,0 1 252,0 10,17 2.562,84

2 18.12.01.b) Torrini mesi succ M1 252,0 5 1.260,0 2,58 3.250,80

2 18.12.01.a) Corpo sin+dx 1° mese M2 3080,0 1 3.080,0 10,17 31.323,60

2 18.12.01.b) Corpo sin+dx  mesi succ M2 3080,0 4 12.320,0 2,58 31.785,60

2 18.12.01.a) Rampe sin+dx 1° mese M2 180,0 1 180,0 10,17 1.830,60

2 18.12.01.b) Rampe sin+dx  mesi succ M2 180,0 2 360,0 2,58 928,80

TOTALE 182.833,50

Parapetto di protezione in 

copertura da montare nella 

Macrofase M1 sulle coperture 

dei Corpi Laterali m m m m m
e
s
i

Noleggio 

al mese 

al m

2 18.02.04.a) Nolo primo mese 25,0 1 25,00 3,44 86,00

m
q
*m

e
s
i

m
*m
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2 18.02.04.b) Nolo mesi succesivi 25,0 5 125,00 0,78 97,50

TOTALE 183,50

Chiusura aperture verso il 

vuoto (vano scale) con 

parapetti o tavole m m m m m
e
s
i

Noleggio 

al mese 

al m

1 F01079.c 10 10 10 10 5 200,00 1,96 392,00

TOTALE 392,00

Ponti su cavaletti per 

murature, intonaci, ecc. m m m
e
s
i

Noleggio 

al mese 

al mq

2 18.12.07.a) Noleggio primo mese 100 1 1 100,00 12,64 1.264,00

2 18.12.07.b) Noleggio mesi successivi 100 1 1 100,00 3,00 300,00

TOTALE 1.564,00
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PREZZARI DI RIFERIMENTO

DESCRIZIONE LAVORI E 

FORNITURE
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Nei prezzi di tutte le voci è compensata anche la manutenzione e la verifica costante dell' efficacia e del buon funzionamento dell' elemento di cui 

trattasi, nonchè la fornitura dell' energia per il funzionamento. Nei prezzi dei montaggi, delle installazioni e dei noli sono compensati anche gli 

smontaggi, gli smantellamenti, le rimozioni ed il ripristino dello stato dei luoghi.
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TOTALE 

EURO €
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PREZZO 

UNITARIO 

EURO €

DPI PER LAVORAZIONI INTERFERENTI

Nota: M1=Macrofase 1 Lavori sul corpo centrale; M2=Macrofase 2 Lavori sui corpi laterali

la
v
o
ra

to
ri

g
io

rn
a
te

 

la
v
o
ra

ti
v
e

m
e
s
i

1
F01121.b NB prezzo unitario: 

ad unità

Inserti auricolari monouso a 

coppia 3,0 100 300,00 n 0,37 111,00

1
F01104 +F01105 NB prezzo 

unitario: noleggio al mese ad 

unità Elmetti con sottogola 10,0 10 100,00 la
v
o
ra

to
ri
 

*m
e
s
i

2,24 224,00

2
18.11.05.a) NB prezzo 

unitario: ad unità Mascherine monouso con filtro 5,0 100 500,00 n 0,97 485,00

1
F01113 NB prezzo unitario: 

noleggio al mese ad unità
Occhialini 5,0 10 50,00 la

v
o
ra

to
ri
 

*m
e
s
i

2,42 121,00

TOTALE 941,00

ANTINCENDIO

Estintore a polvere da 6kg n

Noleggio 

intera 

durata 

cantiere
n

Estintore a polvere da 6kg n cantiere

2 18.03.04.a) 3 3,00 14,18 42,54

TOTALE 42,54

IMPIANTO ELETTRICO, DI TERRA, DI PROT. SCAR. ATM.

Nota: M1=Macrofase 1 Lavori sul corpo centrale; M2=Macrofase 2 Lavori sui corpi laterali

Quadro elettrico principale 

ASC di cantiere IP55 n m
e
s
i

Noleggio 

al mese 

ad unità

Noleggio primo mese 1 1 1,00 91,38 91,38

Noleggio mesi successivi 1 10 10,00 51,38 513,75

TOTALE 605,13

Quadro elettrico di 

derivazione ASC di cantiere 

IP55 n m
e
s
i

Noleggio 

al mese 

ad unità

Noleggio primo mese M1 4 1 4,00 46,76 187,05

Noleggio mesi successivi M1 4 5 20,00 16,76 335,25

Noleggio primo mese M2 4 1 4,00 46,76 187,05

Noleggio mesi successivi M2 4 4 16,00 16,76 268,20

TOTALE 522,30

n
*m

e
s
i

analisi prezzi ACER Modena 01-b)

analisi prezzi ACER Modena 01-a)

n
*m

e
s
i

analisi prezzi ACER Modena 02-b)

analisi prezzi ACER Modena 02-a)

analisi prezzi ACER Modena 02-b)

analisi prezzi ACER Modena 02-a)
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PREZZARI DI RIFERIMENTO

DESCRIZIONE LAVORI E 

FORNITURE
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Nei prezzi di tutte le voci è compensata anche la manutenzione e la verifica costante dell' efficacia e del buon funzionamento dell' elemento di cui 

trattasi, nonchè la fornitura dell' energia per il funzionamento. Nei prezzi dei montaggi, delle installazioni e dei noli sono compensati anche gli 

smontaggi, gli smantellamenti, le rimozioni ed il ripristino dello stato dei luoghi.
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TOTALE 
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PREZZO 

UNITARIO 

EURO €

Fornitura e posa di: rete 

elettrica di cantiere (cavo 

multipolare, fornito e infilato

entro tubazioni o su passerelle) m m

2 15.03.04 b-b) 190 170,0 360,00 9,94 3.578,40

M1 M2 TOTALE 3.578,40

Fornitura e posa di: rete 

equipotenziale di messa a terra 

completa di morsetti e puntazze 

(per apparecchi elettrici) n

2 18:04:01 1 1,00 170,00 170,00

TOTALE 170,00

Fornitura e posa di: rete 

equipotenziale di messa a terra 

completa di morsetti e puntazze 

(per ponteggio e masse 

metalliche) n

2 18:04:01 1 1,00 170,00 170,00

TOTALE 170,00

CERTIFICAZIONI (imp. El., imp. 

Terra, imp. Prot. Scar. Atm.) n

m

n

n

nTerra, imp. Prot. Scar. Atm.) n

1 1,00 500,00 500,00

TOTALE 500,00

Faretto di illuminazione n

2 15.05.10 a) 10 10,00 44,40 444,00

TOTALE 444,00

ATTIVITA' DI COORDINAMENTO E COOPERAZIONE

Nota: M1=Macrofase 1 Lavori sul corpo centrale; M2=Macrofase 2 Lavori sui corpi laterali
Organizzazione tra i datori di 

lavoro della cooperazione e 

del coordinamento delle 

attività e loro reciproca 

informazione (assistente 

Tecnico A) n
° 

s
o
g
g
e
tt
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c
o
in

v
o
lt
i
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e
s
i

n
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n
io
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d
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n
io

n
i 

in
 o

re

3 1.1.1.A 4 11,0 1,0 1,0 44,00 29,84 1.312,96

TOTALE 1.312,96

n

analisi prezzi ACER Modena 03-b)

n

ore
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PREZZARI DI RIFERIMENTO

DESCRIZIONE LAVORI E 
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Nei prezzi di tutte le voci è compensata anche la manutenzione e la verifica costante dell' efficacia e del buon funzionamento dell' elemento di cui 

trattasi, nonchè la fornitura dell' energia per il funzionamento. Nei prezzi dei montaggi, delle installazioni e dei noli sono compensati anche gli 

smontaggi, gli smantellamenti, le rimozioni ed il ripristino dello stato dei luoghi.
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TOTALE 

EURO €
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PREZZO 

UNITARIO 

EURO €

Utilizzo mano d' opera per 

gestione interferenze con i 

passanti, utilizzo e 

spostamento recinzioni 

mobili, ecc (operaio comune) n
° 

s
o
g
g
e
tt

i 
c
o
in

v
o
lt
i

m
e
s
i

n
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n
 

o
re

3 1.1.1.E 1 11,0 50,0 0,25 137,50 22,48 3.091,00

TOTALE 3.091,00

IMPORTO TOTALE € 211.728,91

ore

CSP - Coordinatore della Sicurezza durante la Progettazione dell’ opera:

____________ Ing. Carmine Pannone ______

 

____ maggio 2018____

Ogni divulgazione del presente documento deve essere preventivamente approvata dalla committenza e dall’ autore

email:  carmine.pannone@aziendacasamo.it

Viale Cialdini n° 5 – 41123Modena      

Tel. 059.891846 – Fax 059.891874

Cell. 338.1292038
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