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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

1/1
Z_001.a

2/2
Z_001.c

3/3
7_002.b

4/4
Z_002.a

LAVORI A MISURA

Cappotto in EPS sp. cm 16,00

Fornitura e posa in opera di pacchetto isolante a
cappotto di cm 16,00 di spessore in polistirene
espanso grigio (sistema Tipo Roefix EPS-F 031
RELAX). Nota: Nel prezzo ¢ compresa la rasatura ed
il tinteggio delle spallette finestre e porte finestre,
oltre all'applicazione di un profilo di raccordo tra
muratura esistente e cappotto; escluso nastro
autoespandente sotto davanzali e sotto sporto di
copertura da computare a parte, escluso gocciolatoio
in pvc alla base del cappotto da computare a parte.
Parete frontale e retro

forature logge fronte

forature logge retro

Pareti laterali

Sommano positivi mq.
Sommano negativi mq.

SOMMANO mgq.

Fornitura e posa in opera di pacchetto isolante a
cappott ... latoio in pvc alla base del cappotto da
computare a parte.

Fornitura e posa in opera di pacchetto isolante a
cappotto di cm 12,00 di spessore in polistirene
espanso grigio (sistema Tipo Roefix EPS-F 031
RELAX). Nota: Nel prezzo ¢ compresa la rasatura ed
il tinteggio delle spallette finestre e porte finestre,
oltre all'applicazione di un profilo di raccordo tra
muratura  esistente e cappotto; escluso nastro
autoespandente sotto davanzali e sotto sporto di
copertura da computare a parte, escluso gocciolatoio
in pvc alla base del cappotto da computare a parte.
Soffitto ingresso

SOMMANO mgq.

Zoccolo in EPS sp. cm 4,00

Fornitura e posa in opera per il primo corso di
pannelli di pacchetto isolante a cappotto di cm 4,00 di
spessore in polistirene espanso stampato (sistema
Tipo Roefix EPS-P BASE). Compreso nel prezzo
ciclo completo di impermeabilizzazione con prodotto
elastico bicomponente (sistema Tipo Roefix Optiflex
2K) su tutto il primo corso di pannelli.

zoccolo logge *(lung.=2*1,75)

SOMMANO mgq.

Cappotto in EPS sp. cm 4,00

Fornitura e posa in opera di pacchetto isolante a
cappotto di cm 4,00 di spessore in polistirene espanso
grigio (sistema Tipo Roefix EPS-F 031 GREY). Nota:
Nel prezzo ¢ compresa la rasatura ed il tinteggio delle
spallette finestre e porte finestre, oltre all'applicazione
di un profilo di raccordo tra muratura esistente e
cappotto; escluso nastro autoespandente  sotto
davanzali ed in battuta sui serramenti da computare a
parte.

Pareti logge fronte *(lung.=2*1,75)

Pareti logge retro *(lung.=2*1,75)

Vedi voce n° 3 [mgq. 15.75]

Sommano positivi mq.

2,00
-6,00
-3,00

2,00

9,00

6,00
3,00
-1,00

9,25
2,70
2,70
9,25

4,00

3,50
3,50

16,200
1,600
1,750

12,500

6,150

0,500

2,700
2,700

299,70
-25,92
-14,18
231,25

530,95
-40,10

490,85

24,60

24,60

15,75

15,75

56,70
28,35
-15,75

85,05

53,69 26.353,74

47,90

62,18

1.178,34

979,34

A RIPORTARE

69,30

28.511,42

COMMITTENTE: ACER Modena
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DIMENSIONI IMPORTI
Num.Ord. N
TARIFEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 69,30 28.511,42
Sommano negativi mq. -15,75
SOMMANO mgq. 69,30 43,14 2.989,60
5/5 Pulizia pareti esterne
Z_003.a Lavaggio di murature per pulizia da polvere, muffe
superficiali ed eventuale colla per cappotto rimosso,
mediante l'impiego di macchina idropulitrice a bassa
pressione (e alta pressione all'occorrenza) in tutte le
pareti esterne compredo intradosso cornicione.
Vedi voce n° 3 [mq. 15.75] 1,00 15,75
Vedi voce n° 1 [mq. 490.85] 1,00 490,85
Vedi voce n° 4 [mq. 69.30] 1,00 69,30
Intradosso sporto di copertura *(lung.=16,20+,6) 2,00 16,80 0,600 20,16
(lung.=12,5+,6) 2,00 13,10 0,600 15,72
Intradosso logge 6,00 1,75 1,600 16,80
3,00 1,75 1,750 9,19
SOMMANO mgq. 637,77 2,20 1.403,09
6/6 Prolungamento bancali
Z_004.a Prolungamento bancali finestra, porta finestra e logge
con profilo prefabbricato e sagomato in acciaio,
compreso gocciolatoio e fissaggio al bancale esistente.
Finestre lati 70x90 9,00
Porte finestra fronte 90x230 6,00
Porte finestra retro 90x230 6,00
Logge fronte 160 3,00
Logge fronte 175 3,00
Logge retro 175 3,00
Finestrini logge 70x90 *(par.ug.=3*3) 9,00 9,00
Finestre vano scala 115x85 3,00
SOMMANO n. 42,00 87,07 3.656,94
711 Griglie ventilazione
Z_005.a Fornitura e posa in opera di nuova griglia con alette
fisse per ventilazione ambiente in PVC di sezione
netta di passaggio aria fino a 250 cmq compresa posa
di controtubo passante in PVC e smontaggio e
rimontaggio  della  griglia interna, compresa
rimozione, trasporto, ed oneri di smaltimento
dell'esistente.
Griglie cucine 9,00
SOMMANO num. 9,00 24,62 221,58
8/8 Tinteggiatura con pittura acrilica
Z 012.a Tinteggiatura con pittura acrilica per il contatto con
acqua (esterni) Tipo Elastocolor Waterproof (Mapei)
a due mani su pareti piano terreno e loggia ingresso.
Intradosso sporto di copertura *(lung.=16,20+,6) 2,00 16,80 0,600 20,16
(lung.=12,5+,6) 2,00 13,10 0,600 15,72
Intradosso logge 6,00 1,75 1,600 16,80
3,00 1,75 1,750 9,19
Piano terra *(par.ug.=12,5+12,5+16,2) 41,20 2,500 103,00
a detrarre portoni garage -9,00 2,20 2,100 -41,58
pareti porticato ingresso *(lung.=4+6,15) 2,00 10,15 2,500 50,75
Sommano positivi mq. 215,62
Sommano negativi mq. -41,58
SOMMANO mgq. 174,04 13,65 2.375,65
9/9 Sostituzione parapetti logge e portefinestra
Z_007.a Fornitura e posa di nuovi parapetti metallici in
A RIPORTARE 39.158,28

COMMITTENTE: ACER Modena
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

39.158,28

10/ 10
7_008.a

11/11
Z_009.a

12/12
7Z_010.a

13/17
Z 0ll.a

acciaio zincato a caldo in officina (UNI EN ISO
1461) eseguite con profilati normali e/o pannellature
in acciaio FE 360 B (tondi, piatti, quadri, angolari,
scatolari, ecc.), assemblati in disegni lineari semplici
con disegno equivalente all'esistente o a scelta della
D.L., dotati di fissaggi con piastre e tasselli chimici
o0 meccanici, anch'essi inclusi, in corrispondenza
delle spallette laterali, compresa la verniciatura a
polvere poliestere TGIC free (UNI EN 13438) colore
RAL a scelta della D.L. di spessore minimo 70
micron, compresa la preparazione dei materiali per
mezzo di sgrassaggio alcalino, lavaggio con acqua e
completa asciugatura; la cottura in forno dovra
avvenire fino a completa polimerizzazione,
compresa la rimozione dell'esistente ed i ripristini
murari da esso derivanti, compreso il tiro in alto ed il
calo in basso dei materiali, tagli, fori, sfridi,
l'accatastamento, il trasporto e gli oneri di
conferimento e smaltimento in discarica delle
macerie ed ogni altro onere per dare l'opera finita.
parapetti logge

parapetti pf

SOMMANO mq

Rimozione di coibentazione esistente a soffitto
Rimozione di coibentazione esistente a soffitto in
pannelli in fibra di legno mineralizzato (tipo celenit),
di spessore cm 3,00-6,00, compresa rimozione del
telaio portante, compreso il tiro in alto ed il calo in
basso dei materiali, tagli, fori, sfridi, I'accatastamento,
il trasporto e gli oneri di conferimento e smaltimento
in discarica delle macerie ed ogni altro onere per dare
l'opera finita.

SOMMANO mgq.

Rimozione pluviali esistenti

Rimozione pluviali esistenti, compreso il tiro in alto
ed il calo in basso dei materiali, tagli, fori, sfridi,
l'accatastamento, il trasporto e gli oneri di
conferimento e smaltimento in discarica delle macerie
ed ogni altro onere per dare l'opera finita.
(lung.=11,8+,6+1+1)

(lung.=11,80+,6+1+1)

SOMMANO ml.

F.p.o. pluviali in lamiera diam. mm 80.

Fornitura e posa in opera di pluviali in lamiera
preverniciata di 6/10, diametro mm 80, comprese le
staffe, i collari, le dovute sovrapposizioni, nonché
curve ed altri pezzi speciali, computati a corpo pari a
ml 1,00 di pluviale e qualsiasi altro onere di cantiere
per dare il lavoro finito a regola d'arte, compreso
l'accatastamento in cantiere, il trasporto e gli oneri di
conferimento alla discarica delle parti di risulta.
(lung.=11,8+,6+1+1)

SOMMANO ml

Zoccolino battiscopa balcone in gres

Realizzazione di zoccolino battiscopa in gres
porcellanato antigelivo per balcone, formato minimo
cm 9x30, spessore minimo mm 10, colori e motivi
decorativi a scelta della D.L., con caratteristiche di

8,00
10,00

4,00

2,00
2,00

4,00

1,75
0,90

6,15

14,40
14,40

14,40

1,100
1,100

15,40
9,90

25,30

24,60

24,60

28,80
28,80

57,60

57,60

57,60

213,75

7,28

4,79

18,18

5.407,88

179,09

275,90

1.047,17

A RIPORTARE

46.068,32

COMMITTENTE: ACER Modena
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

46.068,32

14/26
Z_006.a

15/27
Z_006.b

16 /28
Z_013.a

17/29
Z_014.a

resistenza sia agli acidi ed alcali d'uso normale,
compresa la posa a colla, previo livellamento e
pulizia del piano di posa, la formazione di fughe
proporzionali al formato, la stuccatura delle fughe
con boiacche cementizie colorate o stucchi speciali,
gli sfridi, la formazione delle geometrie richieste
dalla D.L. e la pulizia finale; da contabilizzare per la
lunghezza netta posata.

(par.ug.=9*2)

SOMMANO ml

Accessori cappotto: Nastro autoespandente
Accessori cappotto: Fornitura e posa in opera di
nastro di guarnizione (3-7 mm) per giunti
autoespandente, autoadesivo, in schiuma
poliuretanica morbida con

impregnatura a base di acrilato in dispersione per la
Sigillatura a tenuta di pioggia battente di tutti i giunti
di raccordo quali battuta su finestre, davanzali,
travetti e sporto di copertura; resistenza a temperatura
da-30° Ca+ 100° C, grado di espansione ca. 25 %.
Finestre lati 70x90

Porte finestra fronte 90x230

Porte finestra retro 90x230

Logge fronte 160

Logge fronte 175

Logge retro 175

Finestrini logge 70x90 *(par.ug.=3*3)

Finestre vano scala 115x85

Contatto cornicione *(lung.=16,2+12,5)

SOMMANO ml

Accessori cappotto: Gocciolatoio in pve

Fornitura e posa in opera di profilo angolare in pvc
con rete in fibra di vetro per esecuzione di
gocciolatoio su spigoli orizzontali ( bordo inferiore
cappotto).

(lung.=12,5+16,2)

SOMMANO ml.

Spicconatura intonaco

Spicconatura  intonaco  zone  deteriorate  in
corrispondenza delle giunture dei pannelliin c.a. delle
pareti perimetrali, compreso il tiro in alto ed il calo in
basso dei materiali, tagli, fori, sfridi, I'accatastamento,
il trasporto e gli oneri di conferimento e smaltimento
in discarica delle macerie ed ogni altro onere per dare
l'opera finita.

Parete frontale - stacchi orizzontali

Parete posteriore - stacchi orizzontali

Pareti laterali - stacchi orizzontali *(par.ug.=2*3)
Pareti laterali - stacchi verticali *(par.ug.=2%2)

SOMMANO mgq.

F.p.o. intonaco grezzo di fondo

Fornitura e posa in opera di intonaco grezzo di fondo
a base calce/cemento tipo ROFIX 520 al fine di
rendere planare la superficie di alloggiamento del
cappotto; spessore medio 2 cm.

Vedi voce n° 28 [mq. 52.35]

SOMMANO mq

18,00

9,00
6,00
6,00
3,00
3,00
3,00
9,00
3,00
2,00

2,00

3,00
3,00
6,00
4,00

1,00

1,75

0,70
0,90
0,90
1,60
1,75
1,75
0,70
1,15
28,70

28,70

16,20
16,20
12,50

9,30

0,250
0,250
0,250
0,250

31,50

31,50

6,30
5,40
5,40
4,80
5,25
5,25
6,30
3,45
57,40

99,55

57,40

57,40

12,15
12,15
18,75

9,30

52,35

52,35

52,35

14,48

0,83

3,92

10,01

9,95

456,12

82,63

225,01

524,02

520,88

A RIPORTARE

47.876,98

COMMITTENTE: ACER Modena
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DIMENSIONI IMPORTI
Num.Ord. N
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

RIPORTO 47.876,98

Parziale LAVORI A MISURA euro 47.876,98

TOTALE euro 47.876,98

A RIPORTARE

COMMITTENTE: ACER Modena
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IMPORTI | . .

?X‘;‘ig& DESIGNAZIONE DEI LAVORI mf/ld'
TOTALE °
RIPORTO
Riepilogo CATEGORIE

001 Ripristini 2.627,08| 5487
002 Isolamenti 35.687,18| 74,539
003 Tinteggi 237565 4,962
004 Balconi 5.864,00| 12,248
005 Lattonerie 1.323,07| 2,763
Totale CATEGORIE euro 47.876,98| 100,000

A RIPORTARE

COMMITTENTE: ACER Modena
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IMPORTI ..
?Z’E‘Ig;i DESIGNAZIONE DEI LAVORI mf/‘d'
TOTALE ’
RIPORTO
RIEPILOGO COSTI SICUREZZA
TOTALE PROGETTO (lavori e sicurezza)
euro 47.876,98
di cui per la sicurezza
COSTI SICUREZZA (speciali) 0,00
COSTI SICUREZZA (diretti) 10.612,23
TOTALE COSTI SICUREZZA
euro 10.612,23

Modena, 23/05/2017

11 Tecnico
Ing. Paolo Montorsi

A RIPORTARE

COMMITTENTE: ACER Modena




