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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

1 Rimozione pluviali esistenti, compreso smaltimento a pubblica discarica.
P001
12/01/2017 SOMMANO ml 42,40 5,50 233,20

2 Rimozione elementi in facciata, illuminazione esterna e profili para vaso nelle finestre al piano terzo, eventuali 
P002 griglie aggiuntive.
30/12/2016

SOMMANO a corpo 1,00 155,00 155,00

3 Pulizia muro: Lavaggio di murature per pulizia da polvere, muffe superficiali ed eventuale colla per cappotto 
P003 rimosso, mediante l'impiego di macchina idropulitrice a bassa pressione (e alta pressione all'occorrenza) in tutte 
29/12/2016 le pareti esterne compredo intradosso cornicione.

SOMMANO mq 604,20 2,53 1´528,63

4 Spicconatura intonaco zone deteriorate , compreso il tiro in alto ed il calo in basso dei materiali, tagli, fori, sfridi,
P004 l'accatastamento, il trasporto e gli oneri di conferimento e smaltimento in discarica delle macerie ed ogni altro onere
29/12/2016 per dare l'opera finita

SOMMANO mq. 53,58 11,50 616,17

5 F.P.O. Intonaco grezzo di fondo: Fornitura e posa in opera di intonaco grezzo di fondo a base calce/cemento tipo
P005 ROFIX 520 al fine di rendere planare la superficie di alloggiamento del cappotto; spessore medio 2cm
29/12/2016

SOMMANO m2 53,58 11,43 612,42

6 Griglie ventilazione: fornitura e posa in opera di nuova griglia con alette fisse per ventilazione ambiente in PVC 
P006 di sezione netta di passaggio aria fino a 250 cmq compresa posa di controtubo passante in PVC e smontaggio e 
29/12/2016 rimontaggio della griglia interna, compresa rimozione, trasporto, ed oneri di smaltimento dell'esistente.

SOMMANO n 9,00 28,28 254,52

7 Cappotto pareti verticali esterne: Fornitura e posa in opera di pacchetto isolante a cappotto di cm 16,00 di spessore
P007 in polistirene grafitato (sistema Tipo Roefix EPS-F 031 RELAX).  Nel prezzo è compresa la rasatura ed il tinteggio
29/12/2016 delle spallette finestre, oltre all'applicazione di un profilo di raccordo tra muratura esistente e cappotto; escluso

nastro autoespandente sotto davanzali e sotto sporto di copertura da computare a parte, escluso gocciolatoio in pvc
alla base del cappotto da computare a parte.

SOMMANO mq 535,80 61,66 33´037,43

8 Fornitura e posa in opera di gocciolatoio per cappotto alla partenza ed in corrispondenza di ogni apertura(finestre).
P008
12/01/2017 SOMMANO ml 91,00 4,74 431,34

9 Accessori cappotto: Fornitura e posa in opera di nastro di guarnizione (3-7 mm) per giunti autoespandente,
P009 autoadesivo, in schiuma poliuretanica morbida con
29/12/2016 impregnatura a base di acrilato in dispersione per la Sigillatura a tenuta di pioggia battente di tutti i giunti di

raccordo quali battuta su finestre, davanzali, travetti e sporto di copertura; resistenza a temperatura da - 30° C a +
100° C, grado di espansione ca. 25 %

SOMMANO ml 93,00 1,00 93,00

10 Fornitura e posa in opera di davanzale esterno in allumino preverniciato con spigoli arrotondati dimensioni min in
P010 pianta di circa cm 80x17circa e max 110X17, di larghezza, con ripiegatura sulla parte inferiore con funzione di
29/12/2016 gocciolatoio, parti laterali sporgenti tamponate pure in alluminio.  La colorazione sarà a scelta della DL, il fissaggio

sarà effettuato a colla ed avvitato al telaio, si provvederà pure a siliconare tutte le fessure perimetrali con silicone
dello stesso colore, il davanzale dovrà avere una pendenza minima del 2%.
Il prezzo comprende la fornitura e la messa in opera di tutti i materiali ed i mezzi d'opera necessari per l'esecuzione

COMMITTENTE: ACER Modena
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della lavorazione, oltre a tutte le assistenze murarie necessarie per consegnare il lavoro finito e perfettamente
funzionante. Sono comprese le fughe di mm 3, la stuccatura delle connessure con prodotto preconfezionato a base
di cemento, inerti speciali, resine sintetiche ed additivi idrofobanti, tipo "Keracolor", del colore a scelta della D.L.,
gli oneri per l'esecuzione anche di piccoli tratti, di tagli, gli sfridi, la formazione delle geometrie richieste dalla D.L.
e la pulizia finale.
La misurazione della lavorazione sarà valutata a numero

SOMMANO cadauno 36,00 100,00 3´600,00

11 Tinteggiatura con pittura acrilica per il contatto con acqua (esterni) Tipo Elastocolor Waterproof (Mapei) a due
P011 mani su aggetto vano scala, laterale e frontale.
29/12/2016

SOMMANO mq. 72,00 15,68 1´128,96

12 Fornitura e posa in opera di pluviali in lamiera preverniciata di 6/10, diametro mm 80, comprese le staffe, i 
P012 collari, le dovute sovrapposizioni, nonché curve ed altri pezzi speciali, computati a corpo pari a ml 1,00 di 
12/01/2017 pluviale e qualsiasi altro onere di cantiere per dare il lavoro finito a regola d'arte, compreso l'accatastamento in 

cantiere, il trasporto e gli oneri di conferimento alla discarica delle parti di risulta.

SOMMANO ml 50,40 20,88 1´052,35

13 Pulizia solaio sottotetto per posa pannelli coibentazione, eseguita a mano o con mezzi leggeri, compresa 
P013 asportazione eventuali oggetti esistenti, polveri, e quanto necessario per ottenere una suprficie atta all'incollaggio 
12/01/2017 di pannelli coibenti.

SOMMANO mq 160,00 10,00 1´600,00

14 Fornitura e posa di isolante termico in pannelli di lana di roccia, dim. 600x1000 mm , sp. 10 cm, densità 50 kg/mc,
P014 da sagomare tra i travetti nel solaio sottotetto per completo riempimento tra itravetti e tavelle, previa pulizia ,
02/01/2017 contabilizzata a parte.

SOMMANO mq 160,00 12,50 2´000,00

15 Fornitura e posa di isolante termico in pannelli di lana di roccia, dim. 600x1200 mm , sp. 6 cm, densità 50 kg/mc,
P015 da sovrapporre ai pannelli posati tra i travetti della struttura del solaio sottotetto.
02/01/2017

SOMMANO mq 160,00 8,50 1´360,00

16 FPO di tavole da ponteggio, in appoggio sui travetti strutturali del solaio sottotetto, per renderlo praticabile.
P016
02/01/2017 SOMMANO mq 40,00 26,94 1´077,60

17 Verniciatura di manufatti in metallo, con smalto sintetico tradizionale a base di resine alchidiche, eseguita a 
P017 pennello o a spruzzo, a perfetta copertura, previa raschiatura delle parti arrugginite, carteggiatura e mano di 
12/01/2017 fondo con antiruggine o con idonea base aggrappante nel caso di superfici zincate; compresa la protezione di 

pavimenti, vetri, bancali; pareti o altro e la carteggiatura fine tra una mano e la successiva, e la pulizia a lavoro 
ultimato; da misurare come di seguito descritto: 1) ringhiere, recinzioni e simili: 1,5 volte la superficie lorda.

SOMMANO mq 8,89 12,50 111,13

18 Demolizione di serbatoio in cemento, compreso eventuale  svuotamento, eseguita a mano o con mezzi meccanici 
P018 leggeri, effettuata in qualsiasi condizione di cantiere; compresi i puntellamenti, le protezioni per non danneggiare 
02/01/2017 le parti da conservare, il trasporto e gli oneri di conferimento e smaltimento in discarica delle 

macerie;contabilizzato a corpo

SOMMANO a corpo 1,00 115,00 115,00

Parziale LAVORI A CORPO euro 49´006,75

T O T A L E   euro 49´006,75

COMMITTENTE: ACER Modena
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     Modena, 31/05/2017

Il Tecnico
ing. Alice Reggiani
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