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IMPORTI
?IXaru?Frg DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A CORPO
1 Rimozione pluviali esistenti, compreso smaltimemfmubblica discarica.
P001
12/01/2017 SOMMANO ml 42,40 5,50 233,40
2 Rimozione elementi in facciata, illuminazione estee profili para vaso nelle finestre al piano ageventuali
P002 griglie aggiuntive.
30/12/2016
SOMMANO a corpo 1,00 155,00 155,00
3 Pulizia muro: Lavaggio di murature per pulizia dalvere, muffe superficiali ed eventuale colla papjgottq
P003 rimosso, mediante l'impiego di macchina idropuléric bassa pressione (e alta pressione all'occoyneniéte
29/12/2016 |le pareti esterne compredo intradosso cornicione.
SOMMANO mq 604,20 2,53 1'528,63
4 Spicconatura intonaco zone deteriorate , compleso in alto ed il calo in basso dei materiahgli, fori, sfridi,
P0O04 l'accatastamento, il trasporto e gli onericdiferimento e smaltimento in discarica delle maced ogni altro onefe
29/12/2016 | per dare l'opera finita
SOMMANO mq 53,58 11,50 616,17
5 F.P.O. Intonaco grezzo di fondo: Fornitura e posapera di intonaco grezzo di fondo a base caoeénto tipo
P0O05 ROFIX 520 al fine di rendere planare la supierfili alloggiamento del cappotto; spessore mechio 2
29/12/2016
SOMMANO m2 53,5¢ 11,43 612,42
6 Griglie ventilazione: fornitura e posa in operandiova griglia con alette fisse per ventilazione emte in PVC
P006 di sezione netta di passaggio aria fino a 250 campeesa posa di controtubo passante in PVC e sgginta
29/12/2016 |[rimontaggio della griglia interna, compresa rimeo&ptrasporto, ed oneri di smaltimento dell'esistent
SOMMANO n 9,00 28,28 254,82
7 Cappotto pareti verticali esterne: Fornitura eapiosopera di pacchetto isolante a cappotto di 6f80Ldi spessore
P007 in polistirene grafitato (sistema Tipo RoefREF 031 RELAX). Nel prezzo & compresa la rasatdri tinteggid
29/12/2016 | delle spallette finestre, oltre all'apgatione di un profilo di raccordo tra muratura ®site e cappotto; escluso
nastro autoespandente sotto davanzali e sottoosgiocopertura da computare a parte, escluso datmimin pva
alla base del cappotto da computare a parte.
SOMMANO mq 535,80 61,66 33037,43
8 Fornitura e posa in opera di gocciolatoio per o#tppella partenza ed in corrispondenza di ognitape(finestre).
P008
12/01/2017 SOMMANO ml 91,00 4,74 431,34
9 Accessori cappotto: Fornitura e posa in operaaditro di guarnizione (3-7 mm) per giunti autoeseael
P009 autoadesivo, in schiuma poliuretanica morbdta c
29/12/2016 | impregnatura a base di acrilato in disipee per la Sigillatura a tenuta di pioggia batedi tutti i giunti d
raccordo quali battuta su finestre, davanzali,etthe sporto di copertura; resistenza a temperatar- 30° C a +
100° C, grado di espansione ca. 25 %
SOMMANO ml 93,00 1,00 93,00
10 Fornitura e posa in opera di davanzale esterraiimino preverniciato con spigoli arrotondati éinsioni min in
P010 pianta di circa cm 80x17circa e max 110X17adjhezza, con ripiegatura sulla parte inferiora &mzione di
29/12/2016 | gocciolatoio, parti laterali sporgentnhfonate pure in alluminio. La colorazione saraedta della DL, il fissaggio
sara effettuato a colla ed avvitato al telaio, reivpedera pure a siliconare tutte le fessure peratieon silicone
dello stesso colore, il davanzale dovra avere ema@nza minima del 2%.
Il prezzo comprende la fornitura e la messa in@pietutti i materiali ed i mezzi d'opera necesparil'esecuziorje
A RIPORTAREH 36°961,71
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IMPORTI
?Xg‘lgg' DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
unitario TOTALE
RIPORTO 367961,71
della lavorazione, oltre a tutte le assistenze meuraecessarie per consegnare il lavoro finito Heftamente
funzionante. Sono comprese le fughe di mm 3, lecstura delle connessure con prodotto preconfezicnaase
di cemento, inerti speciali, resine sintetiche dditivi idrofobanti, tipo "Keracolor", del colore scelta della D.L|,
gli oneri per l'esecuzione anche di piccoli trattitagli, gli sfridi, la formazione delle geometriichieste dalla D.L.
e la pulizia finale.
La misurazione della lavorazione sara valutataraera
SOMMANO cadaunp 36,00 100,00 37600100
11 Tinteggiatura con pittura acrilica per il condation acqua (esterni) Tipo Elastocolor Waterprddéei) a due
PO11 mani su aggetto vano scala, laterale e frontale
29/12/2016
SOMMANO mq 72,0 15,68 1'128,96
12 Fornitura e posa in opera di pluviali in lamier@y®rniciata di 6/10, diametro mm 80, comprese ffest i
P012 collari, le dovute sovrapposizioni, nonché curveadtti pezzi speciali, computati a corpo pari a 700 d
12/01/2017 |pluviale e qualsiasi altro onere di cantiere peedhlavoro finito a regola d'arte, compreso I'aastamento in
cantiere, il trasporto e gli oneri di conferimeatta discarica delle parti di risulta.
SOMMANO ml 50,40 20,88 1052,35
13 Pulizia solaio sottotetto per posa pannelli coibeitine, eseguita a mano o con mezzi leggeri, cadpre
P0O13 asportazione eventuali oggetti esistenti, poheduanto necessario per ottenere una suprficiabittecollaggiq
12/01/2017 |di pannelli coibenti.
SOMMANO mq 160,00 10,00 1'600,00
14 Fornitura e posa di isolante termico in panmgllana di roccia, dim. 600x1000 mm , sp. 10 crmsit& 50 kg/mg,
P014 da sagomare tra i travetti nel solaio sottotplr completo riempimento tra itravetti e tavefpeevia pulizia |,
02/01/2017 | contabilizzata a parte.
SOMMANO mq 160,00 12,50 2°000,00
15 Fornitura e posa di isolante termico in panmkllana di roccia, dim. 600x1200 mm , sp. 6 cm,sit@n50 kg/mg,
P015 da sovrapporre ai pannelli posati tra i tradetta struttura del solaio sottotetto.
02/01/2017
SOMMANO mq 160,00 8,50 1°360,010
16 FPO di tavole da ponteggio, in appoggio sui ttasgutturali del solaio sottotetto, per rendegstaticabile.
P016
02/01/2017 SOMMANO mq 40,0 26,94 1°077,60
17 Verniciatura di manufatti in metallo, con smaltatstico tradizionale a base di resine alchidiclsggaita a
PO17 pennello o a spruzzo, a perfetta copertura, preagghiatura delle parti arrugginite, carteggiaterenano di
12/01/2017 |fondo con antiruggine o con idonea base aggrapp@eiteaso di superfici zincate; compresa la protezid
pavimenti, vetri, bancali; pareti o altro e la egdiatura fine tra una mano e la successiva, @llaig a lavorg
ultimato; da misurare come di seguito descrittairighiere, recinzioni e simili: 1,5 volte la sufieie lorda.
SOMMANO mq 8,89 12,50 111,13
18 Demolizione di serbatoio in cemento, compreso exadat svuotamento, eseguita a mano 0 con mezziangc
P0O18 leggeri, effettuata in qualsiasi condizione di ¢enet compresi i puntellamenti, le protezioni penmanneggiare
02/01/2017 |le parti da conservare, il trasporto e gli oneri ddnferimento e smaltimento in discarica delle
macerie;contabilizzato a corpo
SOMMANO a corpo 1,00 115,00 115,00
ParzialeLAVORI A CORPO euro 49°006,71
TOTALE euro 49°006,74
A RIPORTARH 49°006,74
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Modena, 31/05/2017

Il Tecnico
ing. Alice Reggiani
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