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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

1 Conglomerato cementizio, classe di esposizione XC1, XC2, XC3,
Pa001 XC4, XD1 e XA1 per strutture in elevazione in c.a. quali travi,

pilastri, solette, travature reticolari ecc. confezionato a norma di legge
con cemento e inerti calcarei o di fiume di idonea granulometria, dato
in opera compreso costipamento a mano o con vibratori meccanici, il
tiro e il calo dei materiali ed ogni altro onere e magistero, per dare il
lavoro finito a regola d'arte; escluso solo ferro di armatura e le
casseformi: classe C 25/30N/mmq .
Travi solaio sottotetto 1,25 0,150 0,240 0,05

0,85 0,250 0,240 0,05
Travi solaio copertura 2,00 1,30 0,140 0,200 0,07

2,00 0,78 0,150 0,200 0,05

SOMMANO mc 0,22 170,64 37,54

2 Casseformi in legno o metalliche per getti di conglomerato
Pa002 cementizio per altezze dal piano di appoggio fino a 4,00 m, compresi

i sostegni, i puntelli, i cunei per disarmo, la pulitura del materiale per
il reimpiego, gli sfridi, il taglio a misura, il tiro e il calo dei materiali,
ogni altro onere e magistero, per dare il lavoro finito a regola d'arte :
misurate sulla sola superficie di contatto con il calcestruzzo; per
pilastri, travi, solette a sbalzo scale, ecc.
Travi sottotetto 1,55 1,150 1,78
fianchi *(lung.=1+,7) 1,70 0,240 0,41
Travi copertura 1,60 1,400 2,24
fianchi *(lung.=,98+,78) 2,00 1,76 0,220 0,77

SOMMANO mq 5,20 42,10 218,92

3 Fornitura e posa in opera di tondino per armatura di strutture in c.a.,
Pa003 di caratteristiche rispondenti alle norme vigenti, in barre lisce o ad

aderenza migliorata, compreso sagomatura a freddo, legature con filo
di ferro cotto, sfridi, il tiro e il calo dei materiali, gli oneri relativi ai
controlli di legge e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a
regola d'arte: del tipo B450a

250,00 0,22 55,00

SOMMANO kg 55,00 2,35 129,25

4 Demolizione completa o parziale di solaio con struttura portante 
Pa004 laterocementizia, piano o inclinato, in qualsiasi condizione di 

cantiere, eseguito a mano o con mezzi meccanici, compreso i 
puntellamenti ed i ponteggi, la demolizione di strutture 
complementari quali pavimenti, controsoffitti, travi, capriate, 
ringhiere, ecc., l'accatastamento in cantiere delle parti riutilizzabili, 
il trasporto e gli oneri di conferimento e smaltimento in discarica 
delle macerie; da misurarsi per la superficie netta demolita.
Demolizione solaio sottotetto 1,30 0,900 1,17
Demolizione solaio copertura 1,10 1,300 1,43

SOMMANO mq 2,60 47,73 124,10

5 Rimozione di serramenti di ogni tipo con controtelaio o cassonetto
Pa005 coprimuro, con relativi accessori e murature, eseguita a mano o con 

mezzi meccanici leggeri, effettuata in qualsiasi condizione di 
cantiere, compresi gli oneri per i ponteggi fino a mt 3,50, le 
protezioni per non danneggiare le parti da conservare, la pulizia 
dell'area, l'accatastamento in cantiere delle parti riutilizzabili, il 
trasporto e gli oneri di conferimento e smaltimento in discarica delle 
macerie.
Rimozione lucernario esistente 1,00
Rimozione botola esistente 1,00

COMMITTENTE: ACER MODENA

A   R I P O R T A R E 2,00 509,81
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2,00 509,81

SOMMANO n 2,00 27,28 54,56

6 Ripresa, fino a mq 3,00, di intonaco di tipo civile per interni, su 
Pa006 murature di qualsiasi natura, con malta di cemento  nella 

percentuale del 20%  e calce idraulica per complessivi Kg 350 di 
legante ogni mc d'impasto; eseguito in due tempi, con stesura di 
rinzaffo grezzo tirato a riga su guide,con inerte di granolumetria
superiore e successiva rasatura a frattazzo con malta a base di 
sabbia fine di Po, lavata e vagliata, compresi gli oneri per rigature, 
formazione di spigoli con guide metalliche, pulizia dei piani di 
lavoro, il trasporto alla discarica dei detriti e quant'altro necessario 
per dare l'opera finita, esclusi i ponteggi oltre i 3,00 mt di altezza.
Ripresa intonaco foro vano scala 2,00 2,00

SOMMANO mq 2,00 32,12 64,24

7 Fornitura e posa in opera di manto di copertura in guaina bitumata
Pa007 singola ardesiata, per solai inclinati o piani, composto da guaina

prefabbricata a base di bitume distillato e polimeri, dello spessore di 
mm 4 circa,resistenza almeno -10°C, con faccia superiore protetta 
da scaglie d'ardesia  saldata a caldo al piano di posa; compresa la 
sovrapposizione dei lembi di almeno 10 cm, i risvolti perimetrali 
verticali di almeno 15 cm, l'accantieramento e la preparazione dei
piani di posa con bitume fluido in solvente; da misurare per la 
superficie orizzontale, inclinata o verticale effettivamente coperta, 
inclusi i vuoti fino a mq 1,00 e tiro in quota dei materiali necessari 
per dare il lavoro finito a regola d'arte.

255,00

SOMMANO mq 255,00 13,03 3´322,65

8 Fornitura e posa in opera di guaina bitumata ardesiata spessore 4,5 
Pa008 mm con resistenza almeno -10°C, per converse camini e lucernai 

applicata a caldo sulla conversa esistente. Misurata vuoto per pieno 
per i lucernai e sviluppo effettivo per converse camini e tiro in 
quota dei materiali necessari per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Converse camini n° 3 *(lung.=(,6+,5)*4) 3,00 4,40 0,500 6,60
Imbocchi sfiati, paletti, antenne 2,00 1,50 0,500 1,50

SOMMANO mq 8,10 22,80 184,68

9 Fornitura e posa in opera di manufatti in rame o acciaio inox AISI
Pa009 304, di 6/10 a sagoma corrente, sviluppo 40 cm, quali converse, 

coprigiunti, grondaie,  mantovane, scossaline, impluvi, come da 
indicazioni della D.L., posti in opera a regola d'arte, comprese le 
saldature o sigillature con stucchi elastici, le chiodature o 
rivettature, i giunti di dilatazione, l'eventuale rimozione e 
risistemazione del manto di copertura e qualsiasi altro onere per 
dare il lavoro ultimato a regola d'arte; da misurare per lo sviluppo 
massimo effettivo del manufatto.
Scossaline camini n° 3 3,00 0,60 0,600 2,000 2,16

SOMMANO ml 2,16 41,11 88,80

10 Fornitura e posa di lucernario per coperture inclinate, dim. cm 
Pa010 98x78, con telaio in pino nordico massiccio trattato con 

impregnante antimuffa-antitarlo e dotato di raccordi converse e 
cornici esterne preassemblate in alluminio preverniciato "TDM", 
guarnizioni in EPDM e vetrata 4T-9-6/7 be di sicurezza classe 1B1 
(Ug=1,6 K(mqW)), apertura a ribalta o laterale con blocco di 
sicurezza, posto in opera per adeguamento dimensionale 
dell'accesso alla copertura, opere strutturali escluse, comprese le 
opere di lattoneria per l'adattamento al solaio ed al manto di 
copertura a garanzia di tenuta, i costi di trasporto, smaltimento e gli 
oneri di conferimento in discarica dei materiali di risulta.

COMMITTENTE: ACER MODENA

A   R I P O R T A R E 4´224,74
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 4´224,74

1,00

SOMMANO n 1,00 344,81 344,81

11 Rimaneggiamento totale o parziale del manto di copertura con 
Pa011 sostituzione fino a mq 20,0 di tegole in laterizio tipo marsigliesi, 

portoghesi o olandesi, compresi gli oneri per la pulizia del solaio di 
copertura, per il fissaggio dei colmi e del tegolato, per la presenza di 
comignoli, torrette, lucernai ed antenne, l'allettamento ogni 3/4 corsi 
di tegole, il deposito in cantiere e gli oneri di trasporto e 
smaltimento in discarica delle macerie, tiro in quota dei materiali 
necessari per dare il lavoro finito a regola d'arte  e quant'altro
necessario per dare il lavoro completamente finito; da misurarsi per 
la superficie netta effettivamente rimaneggiatta. Oltre mq 20,0 di
superficie rimaneggiata le tegole verranno contabilizzate a parte.

250,00

SOMMANO mq 250,00 21,63 5´407,50

12 Supplemento al rimaneggiamento del manto di copertura per la 
Pa012 sostituzione di tegole marsigliesi nuove oltre a mq 20, compreso il 

deposito in cantiere e gli oneri di trasporto e smaltimento in 
discarica delle macerie, compreso tiro in alto ed a basso dei 
materiali e delle macerie. 
circa il 30% detratto i 20 mq già nella voce F17.a (13xmq) 900,00

SOMMANO n 900,00 1,06 954,00

13 Revisione di canale di gronda e di pluviali, di qualsiasi tipo e 
Pa013 dimensione, compresa la pulizia, il taglio, la sigillatura, le saldature, 

i giunti, la risagomatura, il raddrizzamento, il ripristino dei sostegni 
e le necessarie opere murarie, nonchè la sostituzione dei pezzi rotti 
o mancanti; sono compresi lo stoccaggio in cantiere, i trasporti e gli 
oneri derivanti dal conferimento e smaltimento in discarica delle 
macerie.
Gronde 62,00 62,00

SOMMANO ml 62,00 21,00 1´302,00

14 Realizzazione di sistema anti caduta in copertura (Linea Vita) 
Pa014 secondo UNI EN 795/2002 corredato di tutta la documentazione 

prevista dalle normative vigenti. Il sistema da realizzare dovrà 
consentire ad almeno tre operatori la possibilità di lavorare 
contemporaneamente nella stessa area della copertura e dovrà essere 
completo di tutti gli accessori per consentire un idoneo accesso alla 
copertura; il sistema sarà composto da una linea vita flessibile di 
lunghezza 13,50 mt, certificata a norma UNI EN 795 in classe C 
composta da cavo Ø8 mm a 49 fili in acciaio Inox Aisi 316, n° 3 
pali di ancoraggio in acciaio inox Aisi 304 a deformazione 
controllata h. cm 40 da installare su colmo in c.a. cm 25x25 
mediante fissaggio chimico con barre inox 304 diam. 12 mm; 
verranno inoltre installati in corrispondenza dei 4 vertici della 
copertura e lungo il percorso d'accesso alla linea n° 6 ganci 
sottocoppo certificati classe A; 
Il sistema potrà essere considerato correttamente fornito ed 
installato solo se corredato dai documenti previsti dalla Delibera
dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia Romagna n° 149 
del 17/12/2013 e comunque dei seguenti documenti:

· Progetto a firma di professionista abilitato con i seguenti 
contenuti minimi:

· Manuale d'uso e manutenzione a cura del produttore dei 
componenti;

· Dichiarazione di corretta posa ad opera della Ditta 
Esecutrice;

· Collaudo finale del sistema ed eventuali elaborati As-
Built;

COMMITTENTE: ACER MODENA

A   R I P O R T A R E 12´233,05
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 12´233,05

· Dichiarazioni di conformità di tutti i componenti;
· Garanzia del produttore dei componenti;
· Cartelli di idonea dimensione in corrispondenza dei 

punti d'accesso alla copertura riportanti caratteristiche, 
schema funzionale e D.P.I. necessari al corretto utilizzo 
del sistema.

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 2´600,00 2´600,00

15 Fornitura e posa in opera di scala retrattile a tre elementi in acciaio 
Pa015 zincato conforme alla norme UNI  EN 14975:2010, dimensioni cm 

100x70, per altezze da m 2,70 a 3,20, completa di serratura montata 
nel pannello in multistrato di pioppo sp. mm 14 mordenzato" color 
noce e tinteggiato nella superficie a vista del vano inferiore e 
guarnizione di chiusura sul cassonetto, maniglioni di sbarco 
superiori, corrimano laterali fissi, bastone apriscala, staffe per il 
fissaggio. Il prezzo comprende la fornitura e la messa in opera di
tutti i materiali ed i mezzi d'opera necessari per l'esecuzione della 
lavorazione, oltre a tutte le assistenze murarie necessarie per 
consegnare il lavoro finito e perfettamente funzionante 
comprendendo anche la ferramenta d'uso, le opere murarie per la 
posa,  rimozione e smalimento di quella esistente ecc.

1,00

SOMMANO n. 1,00 560,73 560,73

16 Tinteggiatura su pareti e soffitti interni con pittura murale di 
Pa016 qualità, di colore bianco o a tinte chiare a scelta della D.L., eseguita 

a rullo o a pennello, a perfetta copertura, compresa la spazzolatura, 
la stuccatura di piccoli fori e fessure dell'intonaco, i ponteggi, la 
protezione di mobili e pavimenti, la pulizia a lavoro ultimato e ogni 
altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte; da misurare vuoto 
per pieno con esclusione dei vuoti superiori a mq 4,00.
Ripristino soffitto vano scala 2,70 4,500 12,15

SOMMANO mq 12,15 4,13 50,18

17 Nolo di puntelli in metallo, legname o misti, compresi banchine, ed 
Pa017 attrezzature varie, armo e disarmo; il prezzo comprende il 

montaggio e lo smontaggio dei puntelli, la fornitura di tutti i mezzi 
d'opera e noli necessari all'esecuzione della lavorazione per tutta la 
durata del cantiere; da contabilizzare per superficie di solaio 
puntellato. Voce da utilizzare in conformità con quanto prescritto
dal Piano Generale della Sicurezza ed esclusivamente su richiesta 
della D.L.
Puntellamento solaio sottotetto 2,30 2,000 4,60
Puntellamento solaio copertura 2,00 2,500 5,00

SOMMANO mq 9,60 19,11 183,46

Parziale LAVORI A CORPO euro 15´627,42

T O T A L E   euro 15´627,42

------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------

COMMITTENTE: ACER MODENA

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUPER CATEGORIE
  000 <nessuna> 15´627,42 100,000

Totale SUPER CATEGORIE euro 15´627,42 100,000

     Data, 31/05/2017

Il Tecnico
ing. Alice Reggiani
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