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Num.Ord.
unità

P R E Z Z O

TARIFFA
D E S C R I Z I O N E   D E L L' A R T I C O L O di

UNITARIO
misura

Nr. 1 Spostamento e modifica dei pluviali esistenti

Z_002.a Spostamento dei pluviali esistenti in lamiera preverniciata in corrispondenza dello sporto di copertura e del solaio del primo

piano consistente nell'inserimento di nuove curve per l'adattamento al nuovo profilo dell'edificio; compresa rimozione, calo a

terra, stoccaggio e protezione in cantiere, inserimento degli elementi aggiuntivi o modificati, nuova posa in opera con fornitura

di nuovi distanziali e nuovi collari, compreso il trasporto e gli oneri di conferimento e smaltimento in discarica delle eventuali

macerie ed ogni altro onere per dare l'opera finita.

euro (duecentodiciotto/98) num. 218,98

Nr. 2 Demolizione cappotto esistente

Z_003.a Rimozione pannello in EPS di coibentazione esistente di spessore da cm 3,00 a cm 6,00 e relativa finitura,  compreso il calo a

terra, stoccaggio temporaneo in cantiere, il trasporto e gli oneri di conferimento e smaltimento in discarica delle macerie ed

ogni altro onere per dare l'opera finita.

euro (sette/28) mq 7,28

Nr. 3 Intonaco di supporto

Z_004.a Fornitura e posa in opera di intonaco grezzo di fondo a base calce/cemento tipo ROFIX 520 al fine di rendere planare la

superficie di alloggiamento del cappotto; spessore medio 2 cm.

euro (nove/95) mq 9,95

Nr. 4 Prolungamento bancali

Z_006.a Prolunga sotto davanzali con scossalina in lamiera d'alluminio 15/10 preverniciata a polvere termoindurente di colore RAL a 

scelta della D.L. a spiovente per prolungare i bancali delle finestre esistenti, compreso fissaggio meccanico alla parete ed 

opportuna sigillatura sotto il bancale esistente con silicone elastomerico al fine di garantire una completa sigillatura e tenuta 

all’acqua.

euro (sessantacinque/30) num. 65,30

Nr. 5 Cappotto in EPS sp. cm 18,00

Z_007.aa Fornitura e posa in opera di pacchetto isolante a cappotto di cm 18,00 di spessore in polistirene espanso grigio (sistema Tipo 

Roefix EPS-F 031 RELAX). Nel prezzo sono compresi: il lavaggio di murature per pulizia da polvere, muffe superficiali ed 

eventuale colla per cappotto rimosso, mediante l'impiego di macchina idropulitrice a bassa pressione, la protezione mediante 

teli delle parti non oggetto della lavorazione, la realizzazione del primo corso di pannelli su logge e balconi con pannelli 

idrofobizzati protetti con rasante impermeabilizzante elastico bicomponente tipo a base di cemento e dispersione acquosa 

con riempitivi minerali con spessore di min. 2 mm, la realizzazione delle spallette e cielino delle finestre con pannelli in 

polistirene espanso grigio nello spessore di cm 2,00, oltre all'applicazione di profili di raccordo tra muratura esistente / 

serramenti esistenti e cappotto; resta esclusa la posa del nastro autoespandente sotto davanzali e sotto sporto di copertura da 

computare a parte, nonchè il gocciolatoio in pvc alla base del cappotto da computare a parte.

euro (cinquantasei/03) mq. 56,03

Nr. 6 Accessori cappotto: Nastro autoespandente

Z_008.a Accessori cappotto: Fornitura e posa in opera di nastro di guarnizione (3-7 mm) per giunti autoespandente, autoadesivo, in

schiuma poliuretanica morbida con impregnatura a base di acrilato in dispersione per la Sigillatura a tenuta di pioggia battente

di tutti i giunti di raccordo quali battuta su finestre, davanzali, travetti e sporto di copertura; resistenza a temperatura da - 30° C

a + 100° C, grado di espansione ca. 25 %.

euro (zero/83) ml 0,83

Nr. 7 Accessori cappotto: Gocciolatoio in pvc

Z_008.b Fornitura e posa in opera di profilo angolare in pvc con rete in fibra di vetro per esecuzione di gocciolatoio su spigoli orizzontali

( bordo inferiore cappotto).

euro (tre/92) ml. 3,92

Nr. 8 Griglie ventilazione

Z_010.a Fornitura e posa in opera di nuova griglia con alette fisse per ventilazione ambiente in PVC di sezione netta di passaggio aria

fino a 250 cmq compresa posa di controtubo passante in PVC e smontaggio e rimontaggio della griglia interna, compresa

rimozione, trasporto, ed oneri di smaltimento dell'esistente.

euro (ventiquattro/62) num. 24,62

Nr. 9 Trattamento elementi in c.a. con ciclo elastico tipo Mapei

Z_011.a Trattamento ciclo elastico cls tipo Mapei su elementi in c.a.: scalpellatura a mano o meccanica dell’intera superficie per

ottenere di un supporto solido, esente da parti in distacco e sufficientemente ruvido, spazzolatura ferri d’armatura affioranti per

eliminare l’ossidazione presente, passivazione a pennello con doppia mano di con malta cementizia anticorrosiva

monocomponente Mapefer 1K, idro lavaggio della superficie, ricostruzione delle superfici e del loro profili mediante

l'applicazione di malta tissotropica monocomponente, a ritiro compensato e a presa normale, di classe R4, per spessori da 1 a

3,5 cm per strato tipo Mapegrout, tinteggiatura con pitture elastomeriche per cls con colore a scelta della D.L.

euro (cinquanta/05) mq. 50,05

Nr. 10 Tinteggiatura con pittura acrilica

Z_012.a Tinteggiatura con pittura acrilica per il contatto con acqua (esterni) Tipo Elastocolor Waterproof (Mapei) a due mani su pareti

piano terreno e loggia ingresso.

euro (tredici/65) mq. 13,65

Nr. 11 Smaltatura manufatti in metallo

Z_013.a Verniciatura  di infissi e manufatti in metallo, con smalto sintetico tradizionale a base di resine alchidiche, eseguita a 

pennello o a spruzzo, a perfetta copertura, previa raschiatura delle parti arrugginite, carteggiatura e mano di fondo con 
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antiruggine o con idonea base aggrappante nel caso di superfici zincate; compresa la protezione di pavimenti, vetri, bancali; 

pareti o altro e la carteggiatura fine tra una mano e la successiva, e la pulizia a lavoro ultimato; da misurare come di seguito 

descritto: 1) ringhiere, recinzioni e simili: 1,5 volte la superficie lorda - 2) porte a vetri e telai per finestre: 1,5 volte la 

superficie massima - 3) porte portoni e saracinesche: 2,0 volte la superficie massima - 4) altre opere: 1 volta la superficie 

netta.

euro (dieci/88) mq 10,88

Nr. 12 Assistenza muraria per opere da elettricista

Z_015.a Assistenza muraria per opere da elettricista per spostamento crepuscolari, punti luce e ripristini conseguenti alla rimozione di

ogni tipo di impianto presente sui balconi.

euro (quattrocentocinquantaquattro/99) a corpo 454,99

     Modena, 04/03/2019

Il Tecnico

Ing. Paolo Montorsi
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